

Zak.č. : 2915/DPS-2016  
Arch.č. : 2915\_01  
Příl. č. : F.1

Akce **Odkanalizování a čištění odpadních vod  
Hlučín- Darkovičky - 1. etapa**

**SO 301 Darkovičky**

Stupeň PD : **Dokumentace pro provádění stavby**

Příloha : **F.1 Rozpočet**

Investor : **VaK Hlučín, s.r.o.**  
Ostravská 1024/18  
748 01 Hlučín

Vypracoval :

**Ostrava, říjen 2016**

**Výtisk č.:**

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2915/DPS-2016

**Stavba:** **Odkanaliz. a čišť.odp.vod Hlučín-Darkovičky-I.et.\_SO301\_R01**

JKSO: 827 2

CC-CZ: 2

Místo: Darkovičky

Datum: 31.10. 2016

CZ-CPV: 45200000-9

Objednatel:

IČ: 25914685

VaK Hlučín, s. r. o.

DIČ: CZ25914685

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 00577758

Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2016/2-KROS4)

DIČ: CZ00577758

Zpracovatel:

IČ: 00577758

Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2016/2-KROS4)

DIČ: CZ00577758

Poznámka:

DPSJDokumentace pro provádění stavby

Náklady z rozpočtů	68 670 744,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	2 339 000,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>71 009 744,16</b>
---------------------	----------------------

DPH	základní	21,00%	ze	71 009 744,16	14 912 046,27
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>85 921 790,43</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavat**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kód: 2915/DPS-2016

**Stavba:** Odkanaliz. a čišť.odp.vod Hlučín-Darkovičky-I.et.\_SO301\_R01

Místo: Darkovičky

Datum: 31. 10.2016

Objednatel: VaK Hlučín, s. r. o.

Projektant: Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2016/2-KR

Zhotovitel:

Zpracovatel: Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2016/2-KR

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>68 670 744,16</b>	<b>83 091 600,43</b>
SO 301.1	Kanalizace	54 186 073,17	65 565 148,54
SO 301.1.1	Domovní kanalizační přípojky	4 466 880,00	5 404 924,80
SO 301.2	Výtlačné řády	6 093 531,53	7 373 173,15
SO 301.3	Příprava území ČS 9	5 504,93	6 660,97
SO 301.4	Čerpací stanice ČS 9	898 429,12	1 087 099,24
SO 301.5	Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy ČS 9	313 036,53	378 774,20
SO 301.6	Přípojka NN ČS 9	326 834,44	395 469,67
SO 301.7	Vodovodní přípojka ČS 9	1 084 702,55	1 312 490,09
PS 08	Čerpací stanice splaškových vod	740 150,84	895 582,52
PS 09 a PS 10	Provozní rozvody silnoprůdu ČS9 + SŘTP	555 601,05	672 277,27
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>2 830 190,00</b>
	Vedlejší náklady	868 000,00	1 050 280,00
	Ostatní náklady	1 471 000,00	1 779 910,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>71 009 744,16</b>	<b>85 921 790,43</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odkanaliz. a čišť.odp.vod Hlučín-Darkovičky-I.et.\_SO301\_R01

**Objekt:** SO 301.1 - Kanalizace

JKSO: 827 2

Místo: Darkovičky

CZ-CPV: 45231300-8

Objednatel:  
VaK Hlučín, s. r. o.

CC-CZ: 2

Datum: 31.10. 2016

IČ: 25914685

DIČ: CZ25914685

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2016/2-KROS4)

IČ: 00577758

DIČ: CZ00577758

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 54 186 073,17

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 54 186 073,17**

DPH základní	21.00%	ze	54 186 073,17	11 379 075.37
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
zákl. přenesena	21.00%	ze	0.00	0.00
sníž. přenesena	15.00%	ze	0.00	0.00
nulová	0.00%	ze	0.00	0.00

**Cena s DPH V CZK 65 565 148,54**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko