SMLOUVA 0 DILO

Cislo smlouvy objednatele: ..........cooeveen...

Cislo smlouvy zhotovitele: .......cocoveereenee.

Obec Busovice

se sidlem
zastoupena

IC

DIC

bankovni spojeni

¢. uctu

ID datové schranky
e-mail

a

Obec Smédcice

se sidlem
zastoupena

IC

DIC

bankovni spojeni

¢. uctu

ID datové schranky
e-mail

: BuSovice 7, 338 24 Brasy 1

: Mgr. Lubosem Ptdkem, starostou obce
: 00258652

: CZ00258652

: Komer¢ni banka, a. s.
:3725381/0100

: yu3bmir

: Smédcice 32, 338 24 Brasy 1

: Janou Srédlovou, starostkou obce
: 00573850

: neplatce DPH

: Komer¢ni banka, a. s.
:19022381/0100

: ceway9

(dale spolecné jen ,,objednatel” nebo ,zadavatelé®)

a

Spole¢nost STAVMONTA - POHL ¢z - BAGGER
Vedouci spole¢nik —- STAVMONTA spol. s r.o.

se sidlem

spisova znacka
zastoupena

IC

DIC

bankovni spojeni
Cislo uctu

ID datové schranky
e-mail

: Hbitovni 33,312 00 Plzen

: C 1085 vedena u Krajského soudu v Plzni

: Ing. Milanem Leskou, jednatelem spolec¢nosti
140525007

: CZ40525007

: CSOB, a.s.

:491057/0300

: 8archkw

(dale jen ,zhotovitel“)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni
pozdéjsich predpisd, tuto smlouvu o dilo:

1.  PROHLASENI A UCEL SMLOUVY
1.1.  Statutdrni organy (piip. dal$i osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy prohlasuji, Ze
jsou opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi predpisy prislusné smluvni strany
podepsat bez dalsiho tuto smlouvu o dilo.

1.2.  Zhotovitel prohlasuje, Ze ma vSechna podnikatelska opravnéni potiebna k provedeni dila dle této smlouvy a Ze
i v dal$im je opravnén provést dilo dle této smlouvy.

1.3.  Tato smlouva je uzavicena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na nadlimitni vefejnou zakazku na stavebni
prace, zadavanou podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale také ,ZZVZ“), pod nazvem ,Busovice a Sméd¢ice - napojenf na vodovod“ a ,,Bu$ovice a Sméd¢ice - COV a
kanalizace". V ramci uvedeného zadavaciho tizeni byl zhotovitel vybran k uzavieni smlouvy.

2.  VYCHOZi UDAJE O STAVBE
2.1.  Nazev stavby: ,Busovice a Smédcice - napojeni na vodovod“ a ,BuSovice a Smédcice - COV a kanalizace".

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizent:

SMLOUVAODILO | 1



10-01 - Verejny vodovod Smédcice
10-02 - Verejny vodovod Busovice
10-03 - Verejny vodovod Sedlecko
10-04 - Verejny vodovod Strapole
10-05 - Splaskova kanalizace Smédcice
10-06 - Splaskova kanalizace BuSovice

S0-01 Vefejny vodovod - liniova stavba
DS0-01.1 Vodovodni pfivadé¢ - Smédcice
DS0-01.2 Zasobni Fady - Smédcice
DS0-01.3 Vodovodni piipojky - Smédcice (pfedmétem samostatné PD)
DS0-01.4 Vodovodni pfivadéc¢ - BuSovice
DS0-01.5 Zasobni Fady - BuSovice
DS0-01.6 Vodovodni piipojky - BuSovice (pfedmétem samostatné PD)
DS0-01.7 Vodovodni pfivadéc - Sedlecko
DS0-01.8 Zasobni fady - Sedlecko
DS0-01.9 Vodovodni pfipojky - Sedlecko (pfedmétem samostatné PD)
DS0-01.10 Vodovodni privadéc - Strapole
DS0-01.11 Zasobni Fady - Stiapole
DS0-01.12 Vodovodni pripojky - Stfapole (pfedmétem samostatné PD)

S0-02 Pirerusovaci vodojem Smédcice
DS0-02.1 Spodni stavba
DS0-02.2 Provozni domek
DS0-02.3 Kalova jimka odpadnich vod
DS0-02.4 Havarijni piepad, vsakovaci Sachta
DSO0-02.5 Stavebni elektroinstalace a hromosvod
DS0-02.6 Terénni upravy, zpevnéné plochy, zelen
DS0-02.7 Oploceni
DS0-02.8 Piipojka NN pro VD]
DS0-02.9 Vzduchotechnika

S0-03 Zasobni vodojem Busovice
DS0-03.1 Spodni stavba
DS0-03.2 Provozni domek
DS0-03.3 Kalova jimka odpadnich vod
DS0-03.4 Havarijni piepad, vsakovaci Sachta
DS0-03.5 Stavebni elektroinstalace a hromosvod
DS0-03.6 Terénni upravy, zpevnéné plochy, zelen
DS0-03.7 Oploceni
DS0-03.8 Piipojka NN pro VD]
DS0-03.9 Vzduchotechnika

S0-04 Armaturni $achta - predavaci
S0-05 Armaturni $achta - redukén{

S0-06 Splaskova kanalizace - liniova stavba
DS0-06.1 Gravitacni stoky - Smédcice
DS0-06.2 Gravitacni stoky - BuSovice
DS0-06.3 Tlakova kanalizace - Smédcice
DS0-06.4 Tlakova kanalizace - BuSovice
DS0-06.5 Pripojky gravitacni kanalizace - Smédc¢ice (pfedmétem samostatné PD)
DS0-06.6 Pripojky gravita¢ni kanalizace - BuSovice (pfedmétem samostatné PD)
DS0-06.7 Domovni ¢erpaci stanice s vytlaky -Smédcice(predmétem samostatné PD)
DS0-06.8 Domovni ¢erpaci stanice s vytlaky -BuSovice (predmétem samostatné PD)
DS0-06.9 Cerpaci stanice odpadnich vod - (SOV 2 - Smédéice
DS0-06.10 Pifpojka NN pro CSOV 2 - Smédéice
DS0-06.11 Cerpaci stanice odpadnich vod - CSOV 3 - Smédéice
DS0-06.12 Pifpojka NN pro CSOV 3 - Smédéice
DS0-06.13 Cerpaci stanice odpadnich vod - CSOV 4 - Smé&déice
DS0-06.14 Pifpojka NN pro SOV 4 - Sméd¢ice
DS0-06.15 Vytlaéna potrubf od CSOV

S0-07 Cistirna odpadnich vod

DS0-07.1 Cerpacf stanice CSOV1-COV
DS0-07.2 Zelezobetonové nadrze
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DS0-07.3 Nadzemni objekt

DS0-07-4 Oploceni COV

DS0-07.5 Terénni Gipravy a zelen

DS0-07.6 Komunikace a zpevnéné plochy
DSO0-07-7 Stavebni elektroinstalace a hromosvod
DS0-07.8 Propojovaci potrubi a vytstni objekt
DS0-07.9 Pifpojka NN pro COV

DS0-07.10 Piipojka vody

PS-01 Pferusovaci vodojem - Strojni technologie
PS-02 Prerusovaci vodojem - Motorové rozvody a MaR
PS-03 Zasobni vodojem - Strojni technologie

PS-04 Zasobni vodojem - Motorové rozvody a MaR
PS-05 Cerpacf stanice CSOV1 u COV - Strojni &ast
PS-06 COV - Strojni technologie

DPS 06.1 Lapak stérkopisku

DPS 06.2 Cerpaci stanice odpadnich vod CSOV-1
DPS 06.3 Mechanické predcisténi

DPS 06.4 Biologickeé ciSténi

DPS 06.5 Dmycharna

DPS 06.6 Kalové hospodatstvi

DPS 06.7 Provozni uzitkova voda

PS-07 COV - Motorové rozvody a MaR
PS-08 CSOV2 - Strojni ¢ast

PS-09 (SOV2 - Motorové rozvody a MaR
PS-10 CSOV3 - Strojni ¢ast

PS-11 CSOV3 - Motorové rozvody a MaR
PS-12 CSOV4 - Strojni &ast

PS-13 CSOV4 - Motorové rozvody a MaR

2.2.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

34.1.

3.4.2.

Misto stavby:

katastralni izemi: Chrast u Plzné, Smédcice, BuSovice, Sedlecko, Stfapole.

obec: BuSovice, Smédcice,

okres: Rokycany, Plzerisky kraj.

Pfesnou specifikaci stavbou dotéenych parcel obsahuje projektova dokumentace stavby.

3.  PREDMET DiLA
Predmétem dila podle této smlouvy je provedeni stavby uvedené v ¢lanku 2. této smlouvy podle projektové
dokumentace stavby, vypracované spolecnosti FIALA PROJEKTY s.r.0., sidlem Praha 4 - Chodov, Leckova
1521715, PSC 14900, IC: 28997450, stupefi: DPS, datum: 1072021, hl. projektant: Ing. Ivan Fiala,
vypracoval/projektant: Ing. Karel Kriiansky, ¢islo zakazky: 3/21-116.

Rozsah pfedmeétu dila je stanoven:

(a) projektovou dokumentaci stavby, vypracovanou spole¢nosti FIALA PROJEKTY s.r.o., sidlem Praha 4 -
Chodov, Le¢kova 1521/15, PSC 14900, IC: 28997450, stupeii: DPS, datum: 10/2021, hl. projektant: Ing. Ivan
Fiala, vypracoval/projektant: Ing. Karel Kriiansky, ¢islo zakazky: 3/21-116, a

(b) rozpoctem stavby vyhotovenym zhotovitelem dle zadaného soupisu praci s vikazem vymér (pfiloha ¢. 1
této smlouvy): provedeni stavby v rozsahu praci a souvisejicich dodavek a sluzeb obsazZenych v ocenéném
soupisu praci s vykazem vymeér.

Dokoncené dilo bude provedeno v kvalité stanovené projektovou dokumentaci stavby, podle platnych Ceskych
technickych norem, v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu a v rozsahu praci a souvisejicich
dodavek a sluzeb obsaZenych v ocenéném soupisu praci s vykazem vymer.

Soucasti dila dle odst. 3.2. této smlouvy jsou veskeré materialy, dodavky, prace a vykony potfebné pro radné a
v€asné zhotoveni dila, jakoZ i veSkeré potfebné vedlejsi, pomocné a dodate¢né ¢innosti, které jsou pro tplné
vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykond, resp. jejich funk¢nost, nezbytné, a to i v souvislosti
s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Vyslovné jsou dale uvedeny a jsou soucasti pfedmétu plnéni dila a
smluvené ceny dila tyto prace a dodavky:

Vytyceni inZenyrskych siti dot¢enych stavbou, projednani DIO, DIR, projednani zvlastniho uzivani komunikaci,
poplatky a ndhrady, dopravni znaceni.

Veskeré potfebné staveni$tni zafizeni (zafizeni stavenisté, vybaveni{ stavenisté), nédklady na provoz a tdrzbu
stavenisté a jeho nasledna likvidace po skondeni stavby, vCetné uvedeni ploch do plvodniho nebo
projektovaného stavu. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro zafizeni stavenis$té a pro vlastni provedeni dila
pripojeni na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zfid{ si tyto ptipojky v ramci zaiizeni stavenisté na vlastni
naklad a cena za tyto spotiebované dodavky a energie bude obsaZena v cené zatizen{ stavenisté.
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3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.

3.49.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

3.4.15.

3.4.16.

3.4.17.
3.4.18.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Ostraha stavby a staveni$té, zajiSténi bezpecnosti pii provadéni stavby ve smyslu bezpec¢nosti prace i ochrany
zivotniho prostredi.

Naklady na soustavny uklid prostor dotéenych ¢innosti zhotovitele, predevsim dotéenych mistnich komunikaci
ve vlastnictvi objednatele a komunikaci ve spravé piisluiné KSUS, naklady na ochranu stavajicich licnich ploch
stén, oken a dvefi, oploceni apod. dotfenych a sousedicich nemovitosti, ndklady na protiprasna opatteni.
Likvidace odpad® vzniklych béhem stavby, véetné uloZeni vSech hmot na skladdku nebo pfedani opravnéné
0sobé, vse v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., zdkonem o odpadech, ve znéni pozd€jsich predpist. Doklad o
likvidaci odpadd, které bude zhotovitel priibéZné ptedkladat v pribéhu vystavby dila.

Naklady na pozadované pojisténi rizik pii realizaci stavby.

Uéast na kontrolnich dnech stavby.

Komplexn{ zkougky kanalizace, COV, piipadné jinych inZenyrskych siti u stavbou vyvolanych prekladek, &
oprav.

Naklady na vypracovani kanaliza¢niho fadu.

Naklady na vypracovani provozniho ¥adu pro zkusebni provoz COV, naklady na zagkoleni pracovnik
objednatele a jeho provozovatele v obsluze a tidrzbé predmeétu dila.

Naklady na uvedeni zatravnénych a zpevnénych ptistupovych ploch a komunikaci dotéenych zhotovitelem pfi
provadéni predmétu plnén{ dila do ptivodniho stavu.

Privodni technickd dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve dvou vyhotovenich,
prohlageni o shodé dle CSN EN ISO/IEC 17050-1, seznam doporuéenych nahradnich dilf, pfedepsané ochranné
a bezpecnostni pomiicky.

Soucasti predmétu plnéni dila a dohodnuté ceny dila je provedeni statickych zatéZovacich zkousek na plani
vSech stavbou dotc¢enych komunikaci po zasypu vykopovych ryh radi kanalizace v poctu 1ks statické zatézovaci
zkousky na kazdych 200mb vykopové ryhy v komunikaci s Zivicnym povrchem. Minimaln{ inosnost plané (pred
realizaci podkladnich vrstev komunikace) je pfedepsana ve vysi 45 MPa.

Kompletaéni Cinnost zhotovitele, tj. vSechny dals$i prace a vykony, které nejsou samostatné specifikovany
v zadavaci dokumentaci, jsou-li nutné pro zajiSténi spravné funkce a bezpecného provozu dila, pro fadnou
udrzbu a pro splnéni projektovanych parametrd, plnéni podminek stavebniho povoleni a plnéni podminek
verejnopravnich organi a organizaci vyplyvajicich z dokladové ¢asti zadavaci dokumentace.

Geodetické vytyCeni stavby, geometrické zaméfeni provedené stavby v digitdlni podobé v navaznosti na
pozemky dle katastralni mapy, véetné vyhotoveni geometrického planu, ktery spliiuje veskeré naleZitosti pro
vklad vécnych bfemen do katastru nemovitost{ (KN), a jeho pfedani objednateli ve dvou vyhotovenich v listinné
podobé a ve dvou vyhotovenich v digitalni podobé ve formatu DWG a PDF na DVD-R nebo USB flash disku.
Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji predani objednateli ve dvou vyhotovenich v listinné
podobé a ve dvou vyhotovenich v digitdlni podobé ve formatu DWG a PDF na DVD-R nebo USB flash disku
(Dokumentaci skute¢ného provedeni dila preda zhotovitel objednateli po dokonceni dila pti jeho predani do
uzivani.).

Predani vSech podkladd, zkousek a revizi potiebnych ke kolauda¢nimu fizeni.

Zajisténi povinné publicity projektu spolufinancovanému z programu Statntho fondu Zivotniho prostiedi
v souladu s aktualnimi pravidly publicity stanovenymi poskytovatelem dotace.

Predmétem dila dle této smlouvy neni kolaudace hotového dila, ani provozovani hotového dila.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost.

Objednatel bez zbytetného odkladu ode dne, kdy dilo bylo na zakladé oznameni zhotovitele pfipraveno k
odevzdani, zahaji piejimaci f{zeni, fadné v ném bude pokracovat a bezvadné dokoncené dilo prevezme. Objednatel
ma pravo odmitnout pirevzeti stavby i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebran{
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. PouZiti ustanoveni § 2605
a § 2628 obc¢anského zakoniku se vylucuje.

4.  DOBA PLNENI
Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle ¢l. 3. této smlouvy o dilo ve lhiitach:
Pfedani stavenisté a zahdjeni pracl: do 21 kalendainich dnti od doruceni pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni praci zhotoviteli. (pfedpoklad: listopad 2022)
Dokonceni a predani hotového dila:  nejpozdéji do 24 mésicl od data zahajeni praci.

Zhotovitel pfevezme staveni$té a zahaji prace az na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zahajen{ praci.
Objednatel si vyhrazuje pravo nezahdjit, pferusit nebo ukoncit plnéni dle této smlouvy v pripadé, Ze nezajisti
spolufinancovani predmétu této smlouvy z prostfedkd EU, statnich fondl CR ¢i vefejnych rozpoc¢td nebo
nezajistl dofinancovani predmétu této smlouvy ze svych ¢i cizich (bankovnich) zdroji.

Nejpozdéji do 5 dnii od predani stavenisté je zhotovitel povinen predloZit objednateli harmonogram postupu

praci pro jednotlivé stavebni objekty vyhradné v ¢lenéni po jednotlivych tydnech, pti¢emz v harmonogramu
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4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

mus{ byt jednoznaéné uvedeno, ke kterému datu ten, ktery tyden zaind. Harmonogram vystavby musi
respektovat veskeré technologické lhiity stanovené pfislusnymi normami a jinymi zavaznymi piedpisy.

Pokud zhotovitel ptipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani objednateli pted dohodnutym terminem,
je objednatel opravnén toto dilo nebo jeho Cast prevzit téZ v dfivéj$im terminu.

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
smlouvou, v rozporu s pifslusnymi piedepsanymi technologickymi normami nebo pravnimi piedpisy, a to
zejména v pripadé, Ze kvalita zhotovovaného dila neodpovida dohodnuté kvalité.

5. CENADIiLA
Zhotovitel provede dilo v rozsahuy, kvalité a lhiitach podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou
smluvnich stran ve vysi:

cena bez dané z ptidané hodnoty (DPH): 279570 128,32,-K¢
sazba DPH: 21 %

vy$e DPH: 58709 726,95,- K¢
cena vietné DPH: 338 279 855,27,-K¢

Dan z pridané hodnoty (DPH) bude k cené ptipoctena dle platnych predpisi. Objednatel prohlasuje, Ze stavba
bude pouZivana k ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 1. 2011, a pro vy3e uvedené
stavebni prace tedy bude aplikovan rezim pienesené darniové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Dohodnuta cena je koneCna a obsahuje veskeré prace a souvisejici dodavky a sluzby obsazené v rozpoctu dila -
ocenéném soupisu praci s vykazem vymeér, ktery je piilohou ¢. 1 této smlouvy. Dohodnuta cena je cenou nejvyse
piipustnou za plnéni vymezené soupisem praci s vykazem vymer.

Celkova cena dila zahrnuje i veskeré naklady pottebné k provedeni dila, tj. v€etné véci opatfenych zhotovitelem
k provedeni dila, pomocnych praci, vyrobkd, materiall, revizi, kontrol, prohlidek, pfedepsanych zkousek,
posudkd, niklady na vybudovani, provoz, drzbu a vyklizeni zatf{zeni stavenisté zhotovitele, véetné ceny médit,
dodavek a energii potifebnych a skutecné spotfebovanych pti provadéni dila podle této smlouvy, pojisténi
zhotovitele, dale ndklady na BOZP na strané zhotovitele, cestovni ndklady apod.

Cena dila podle odst. 5.1. této smlouvy miiZe byt sniZena, pokud objednatel pozada zhotovitele o sniZeni rozsahu
praci a dodavek dle této smlouvy. Pfipadné ménéprace podle pfedchozi véty musi byt specifikovany v dodatku
k této smlouvé.

Cenu dila podle odst. 5.1. této smlouvy je mozno piekrocit v pripadé, jestlize plijde o dodate¢né stavebni prace,
sluzby nebo dodavky, které nebyly zahrnuty v pivodnim zavazku, tj. nebyly specifikovany v soupisu praci
s vykazem vymér, a jsou souCasné nezbytné pro dokonceni dila, a to za predpokladuy, Ze budou splnény
ustanoveni § 222 ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena pripadnych dodateénych praci (vicepraci) bude ve vysi odpovidajici
jednotkovym cenam stejnych nebo obdobnych praci, obsaZenych v rozpoctu stavby. Pokud nebude moZno pro
ocenéni vicepraci pouZit postup podle ptedchozi véty, bude cena vicepraci navrzena zhotovitelem a bude o ni
s objednatelem jednano, pfi¢emz takova cena nesmi byt vyssi o vice nez 10% neZ cena dle sazebniku URS
platného v dobé realizace. Na pripadné viceprace musi byt uzaviren dodatek k této smlouvé.

Bez vzijemného odsouhlaseni a objednani vicepraci objednatelem nebudou prace, které by Zhotovitel
uplatiioval jako viceprace, provadény a objednatelem hrazeny.

Neprovedené prace a dodavky nebudou tGc¢tovany.

6.  PLATEBNI PODMINKY
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Uhrada ceny za dilo bude provadéna v penézich, v deskych korunach, bezhotovostnim pfevodem na udet
zhotovitele uvedeny v této smlouvé, nebude-li dohodou smluvnich stran stanoven tcet jiny. Cena za dilo bude
hrazena pribézné na zakladé danovych dokladd (faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésicné.

Nejpozdéji do 5 dnl od predédni stavenisté je zhotovitel povinen predloZit objednateli platebni kalendar
v ¢lenéni po mésicich, suvedenim termini a obsahu uc¢tovanych praci vjednotlivych obdobich. Platebni
kalendar musi odpovidat idajiim uvedenym zhotovitelem v harmonogramu postupu praci. Penézn{ tidaje musi
byt uvedeny vyhradné v K¢ bez DPH a platebni kalendar musi osahovat zavére¢ny kontrolni soucet.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila mési¢né zpétné dle skuteéné provedenych praci a dodavek, a to do
vySe 90% ceny dila dle odst. 5.1. této smlouvy.

Podkladem pro vystaveni dil¢i faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny technickym
dozorem stavebnika (dale jen , TDS“). Soupis provedenych praci bude ¢lenén na jednotlivé stavby a v ramci té
které stavby dale samostatné na uznatelné a samostatné na neuznatelné naklady s uvedenim celkovych souhrnt
obou. Pozadavky na rozdéleni nakladli na uznatelné a neuznatelné sdéli objednatel zhotoviteli na zakladé
rozhodnut{ o pfidéleni dotace. TDS je povinen vyjadrit se k vy$e uvedenému soupisu do péti pracovnich dni ode
dne jeho obdrZeni. Pokud TDS pfedmétny soupis schvali a podepiSe, je zhotovitel opravnén vystavit na ¢astku
uvedenou v soupisu fakturu.

Castka rovnajicf se 10% z ceny dila dle odst. 5.1. této smlouvy slouZf jako zadrZné, které bude uhrazeno

objednatelem zhotoviteli nasledujicim zptisobem:

(a) Cast zadrzného ve vysi 5 % z ceny dila do 15 dnd od doruéen{ vyzvy zhotovitele k uvolnéni vye uvedené
¢asti zadrzného s tim, Ze tuto vyzvu je zhotovitel opravnén ucinit aZ po predani a prevzeti ¢asti dila, resp.
budou-li v zapise o predani a pievzeti predmétu dila uvedeny vady a nedodélky, tak po odstranéni vsech
takto zjisténych vad a nedodélkdi.

(b) Cast zadrzného ve vysi 3% z ceny dila do 15 dnti od doruéeni vyzvy zhotovitele k uvolnéni vye uvedené
Casti zadrzného s tim, Ze tuto vyzvu je zhotovitel opravnén ucinit po vydan{ kolaudac¢niho souhlasu (pokud
nebude kolaudaéni souhlas vydan z diivod(, které prokazatelné neleZi na strané zhotovitele, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli toto 3% zadrzné do 6 mésici ode dne Fadného dokonceni dila).

(c) Zbytek zadrzného ve vysi 2% z ceny dila do 15 dnii od doruceni vyzvy zhotovitele k uvolnéni vy$e uvedené

Casti zadrzného s tim, Ze tuto vyzvu je zhotovitel opravnén ucinit po uplynuti zaruc¢ni lhity dila.
Variantné miize byt tento zbytek zadrzného po dohodé obou smluvnich stran nahrazen bankovni zarukou
ve stejné vysi, vystavenou ve prospéch objednatele. Bankovni ziaruka bude poskytnuta na celou dobu béhu
zaruéni doby dle odst. 11.4. této smlouvy. V takovém pripadé je zhotovitel povinen pisemné vyzvat
objednatele kuvolnéni zbytku zadrzného a soucasné objednateli predat origindl bankovni zaruky.
Objednatel je povinen nejdéle do 3 pracovnich dni od ptevzeti originalu bankovni zaruky uvolnit zhotoviteli
zbytek zadrzného ve vysi 2% z ceny dila.

Faktura vystavena podle odst. 6.4. a 6.5. této smlouvy (ddle jen ,faktura”) musi obsahovat min. tyto udaje:

(a) nazev dila/projektu: ,Busovice a Smédéice - napojeni na vodovod“ a ,Bugovice a Smédéice - COV a
kanalizace"”

(b) registracni ¢islo projektu/dotace: .................. (bude doplnéno po jeho pridéleni),

(c) fakturovanou castku ve vysi odpovidajici soupisu dle odst. 6.4. této smlouvy, a to uvedenou bez DPH,
pricemz fakturovana ¢astka nesmi byt zaokrouhlovana,

(d) rozpis jednotlivych sloZek fakturované ¢astky v ¢lenéni dle pozadavki uvedenych nize,

(e) cislo faktury,

(f) identifikaci objednatele v podob& nazvu, sidla, IC, DIC, ¢isla iétu, ze kterého bude platba provedena,

(g) udaj, ze platba bude provedena bezhotovostnim pirevodem,

(h) 1daj, Ze je aplikovan rezim pienesené datiové povinnosti,

(i) identifikaci zhotovitele v podobé obchodni firmy, sfdla, IC, DIC, &fsla tiétu, na ktery bude platba provedena,

(i) den vystaveni faktury, odeslani faktury objednateli, datum splatnosti, datum zdanitelného plnéni,

(k) podpis zhotovitele.

Zhotovitel je dale povinen ve faktute u kazdé fakturované polozky uvést: (a) fakturované mnozstvi v béZném
mésici, (b) celkové mnozstvi dle rozpoctu dila a (¢) mnoZstvi jiz vyfakturované od zahajeni plnéni (zahajeni
stavby).

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vZidy posledni kalendarni den pfislusného mésice. Fakturace bude
probihat elektronicky. K fakture musi byt ptiloZen soupis vyhotoveny a schvaleny dle odst. 6.4. této smlouvy.

Faktura bude objednateli doruc¢ena nejdéle do 15 kalendainich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. vV
piipadé nedodrzeni tohoto terminu bude ze strany objednatele zhotoviteli G¢tovdna smluvni pokuta ve vysi
1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s doru¢enim faktury objednateli.

Smluvni{ strany se dohodly, Ze faktury budou vystavovany se splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendainich dni ode
dne jejich doruceni objednateli.
Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovana ¢astka pripsana na tcet zhotovitele uvedeny na faktuie.

Objednatel je opravnén reklamovat u zhotovitele vadné vystavenou fakturu. Za vadné vystavenou fakturu se
povaZuje faktura, ktera neobsahuje nékterou z nalezitost{ uvedenych v odst. 6.6. této smlouvy, nebo faktura, na
které je uvedena cena neodpovidajici cené uvedené a schvalené v soupisu vyhotoveném dle odst. 6.4. této
smlouvy. Reklamaci podle tohoto ustanoventi je objednatel opravnén podat do dne splatnosti faktury, jinak toto
pravo zanika. Reklamace musi byt podana pisemné, musi v ni byt uvedeny skute¢nosti, ve kterych objednatel
spatiuje vady faktury a musi byt podepsana opravnénym pracovnikem objednatele.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Podanim reklamace dle odst. 6.11. této smlouvy se stavi béh lhiity splatnosti faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit ihradu faktury téZ v piipadech, kdy zhotovitel:

(a) pterusi prace bez rozhodnuti (souhlasu) nebo divodu na strané objednatele,

(b) nepredlozi-li doklady nutné k odsouhlaseni soupisu provedenych a fakturovanych praci,

(c) provadipfes pisemné upozornéni TDS nebo autorského dozoru projektanta (dale jen ,AD") prace v rozporu
s projektem stavby.

Zhotovitel je povinen reklamaci zhodnotit a vyiidit do ti pracovnich dntli ode dne jejiho doruceni zhotoviteli.
V ptipadé, ze zhotovitel reklamaci uznd, vystavi a odesle objednateli opravnou fakturu. Ode dne doruceni
opravné faktury objednateli zaCind béZet nova lhlta splatnosti v celé své délce. V pfipadé, Ze zhotovitel
reklamaci neuznj, je povinen o tom pisemné vyrozumeét objednatele. Pfrerusena lhiita splatnosti v takovém
piipadé pocina opét béZet dnem doruceni vyrozumeéni o neuznani reklamaci objednateli.

Na thradu ¢astky, o kterou byla pfipadné zvySena cena za dilo v souladu s odst. 5.6. této smlouvy, se pfimérené
pouziji ustanoventi této smlouvy o tihradé ceny za dilo.

Prace, které zhotovitel provedl bez poZzadavku objednatele nebo o své Gjmé odchylné od obsahu a rozsahu
piredmeétu plnéni podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny.

7.  SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli pred zahdjenim praci prohlidku mista provedeni dila.

Objednatel se zavazuje, Ze pred zahajenim praci, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté, preda zhotoviteli veskera
spravni stanoviska a rozhodnuti potiebna pro zahajeni a provedeni stavby a dokumentaci pro provedeni stavby
ve dvou vyhotovenim v listinné podobé.

Objednatel se zavazuje v souladu s podminkami projektové dokumentace piedat zhotoviteli k provedeni dila
stavenis$té nejpozdéji do terminu dle odst. 4.1. této smlouvy. O predani a pievzeti stavenisté sepiSou smluvni
strany zapis.

Objednatel, ptip. TDS, se zavazuje v priibéhu realizace dila z(i¢astiiovat se predepsanych zkousek, prohlidek a
revizi.

Objednatel se vi{ic¢i zhotoviteli zavazuje poskytovat vzijemnou soucinnost v nezbytné nutném rozsahu
potiebnou pro zhotoveni dila.

8. SPOLUPUSOBENI ZHOTOVITELE
Pti provadéni dila podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat obecné zavazné predpisy, ujednani této
smlouvy a bude se Fidit vychozimi podklady, které mu byly predany objednatelem pii podpisu smlouvy a dal$imi
pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na stavbu - staveni$té opravnénym osobam objednatele a umoZnit jim
provadéni kontroly priibéhu praci a dodrZovani bezpecnostnich, poZzarnich a hygienickych podminek pfi
provadéni stavby za provozu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nebude vykonavat technicky dozor nad provadénim stavebnich praci, které dle této
smlouvy realizuje. Zhotovitel dale prohlasSuje, Ze neni propojen sosobou zajistujici vykon TDS—tj. s
eorrrranenney S€ SIAIEMN wrsirii e, [C vt (DU dOpInéno po vybéru TDS).

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. §2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb,, o finan¢ni kontrole ve vefejné
zpravé a o zméné nékterych zdkonl (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, povinen
poskytnout subjektlim provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem vSechny nezbytné informace a
spolupisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Zhotovitel neni opravnén bez piredchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavku vzniklou na
zakladé této smlouvy. V zadosti o pisemny souhlas objednatele musi zhotovitel vérochodnym a prikaznym
zplisobem dolozit, jakym zplisobem a z jakého titulu hodla pohledavku postoupit.

Zhotovitel se zavazuje respektovat nasledujici pozadavky poskytovatele finan¢nich prostiedk:

= povinnost strpét veSkeré kontroly vyplyvajici zreZimu financovani projektu ze strany pftislusného
poskytovatele dotace;

=  povinnost archivovat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky (vC. ucetnich a danovych
zaznami) po dobu min. 10 let od finan¢niho ukonceni projektu;

= zavazek k poskytnuti potiebnych podkladii pro zpracovani priibéznych monitorovacich zprav a etapovych
zprav s zadosti o platbu zadavateli (objednateli).
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.  DODACI PODMINKY A ZPUSOB PROVEDENI DILA
Zhotovitel provede dilo na své naklady s tim, Ze nese nebezpeci za Skody na pfedmétu dila aZ do jeho ptedani
objednateli. Zhotovitel odpovida objednateli za $kody, které by mu nebo tretim osobam svou ¢innosti zptlsobil
sam, anebo prostfednictvim tfetich osob.

Zhotovitel je povinen provést dilo sam nebo povérit zhotovenim jeho ¢asti treti osobu. Pokud provadi ¢ast dila
tretl osoba, nese za jeho zhotoveni odpovédnost zhotovitel, jako by dilo sdm provadél. Pokud takova tieti osoba
bude odli$na od osob uvedenych v piiloze ¢. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen nejdrive si vyzadat pisemny
souhlas objednatele se zhotovenim dila, popf. zhotovenim jeho Casti, takovou osobou.

V pfipadé, Ze zhotovitel v zadavacim tizeni, jehoZ predmétem bylo zadani predmétu plnéni této smlouvy,
prokazoval kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, a tento poddodavatel by se nemél podilet na realizaci
této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by mél byt zménén v pribéhu realizace této smlouvy, zména
poddodavatele podléha predchozimu pisemnému souhlasu objednatele.

V takovém ptipadé je zhotovitel povinen nejpozdéji do 7 pracovnich dnd tuto skuteCnost objednateli pisemné
oznamit. Zhotovitel je povinen predlozit potiebné dokumenty prokazujici trvani splnéni kvalifikace do 10
pracovnich dnili od ozndmeni této skute¢nosti objednateli.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vsSech poddodavateld, vcetné vyse jejich
podilu na dile. Tento seznam vSech poddodavateld je zhotovitel povinen na vyzadani bezodkladné predlozit
objednateli.

Objednatel si v zadavacich podminkach vefejné zakazky vyhradil pozadavek, aby vyznamné ¢innosti pri plnén{
smlouvy byly plnény pfimo vybranym dodavatelem (zhotovitelem). Za vyznamné ¢innosti pii plnéni této
smlouvy, které zhotovitel neni opravnén zadat a plnit prostrednictvim poddodavateld, urcil objednatel

- dohled nad stavbou autorizovanou osobou, tj. vwkon &innosti hlavniho stavbyvedouciho, a

- wykon ¢innosti technologa svarovdni plasti.
Ostatni stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby mohou byt plnény prostiednictvim poddodavatelt.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen provést veskeré prace a dodavky v souladu s projektovou dokumentaci,
obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouzity pouze takové nové vyrobky, materialy
a konstrukce, jejichz vlastnosti splituji poZadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
tadu, ve znéni pozdéjsich predpisi (stavebni zakon). Zhotovitel je povinen pro provedeni dila pouZit jen nové
vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby byla po dobu pfedpokladané existence stavby jen pii béZné vidrzbé
zaruCena poZadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpecnost pti uzivani, ochrana proti hluku a ispora energie.

Zhotovitel bude ptedkladat objednateli na vyzadani k odsouhlaseni vzorky, pfipadné obrazovou nebo
technickou dokumentaci vSech material(i, predmétli a technologii pouZitych pti realizaci dila. Objednatel se
zavazuje sdélit své stanovisko vzdy do 10 kalendainich dnfti po jejich pfedloZzeni, jinak se ma za to, Ze s pouZitim
materialh (predmétd, technologie) podle piedlozeného vzorku souhlasi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pracovisti a stavenisti poradek a Cistotu a zavazuje se odstranit v souladu se
zakonem ¢. 541/2020 Sh., zakon o odpadech, ve znéni pozdéjsich ptedpisi, na své naklady odpady, které jsou
vysledkem jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen v pribéhu plnéni dila zajistit na vlastni naklad ¢iSténi nebo opravu vyuzivanych
komunikaci pfi jejich zneci$téni ¢i poSkozeni jeho cCinnosti. Piipadné Skody, které vzniknou objednateli
zanedbanim této povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit. Zhotovitel si na vlastni naklady zajist{
povoleni zvla$tniho uzivani pozemnich komunikaci.

Povrchy komunikaci musi byt nejpozdéji do dokonéeni doby plnéni uvedeny do ptivodniho nebo projektovaného
stavu.

Zhotovitel zajisti na sviij naklad dopravu vSech materiald, stavebnich hmot, strojh a zafizeni na stavenisté a ze
stavenisteé.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodrZovani bezpec¢nostnich, protipozarnich, hygienickych ptredpist a dale piedpisi
tykajicich se likvidace odpadi a ochrany zivotniho prostiedi platnych v CR a zajisti proskoleni vSech pracovniki
provadéjicich stavbu z téchto predpist.

Zhotovitel je povinen pocinaje dnem zahdjen{ praci na stavenisti vést stavebni denik o pracich, které provadi
sam nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani veskeré vady a nedodélky
dila provadéného podle této smlouvy. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny dileZité
okolnosti tykajici se pfedmétu dila, a to zejména:
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= pocasi, denni a no¢ni teploty,

= {asovy postup praci,

=  odchylky od dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni nebo od podminek stanovenych jinymi
rozhodnutimi nebo opatfenimi,

= dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim ufadem a ostatnimi organy statni spravy.

Stavebni denik musi byt veden zhotovitelem v rozsahu a zplisobem, ktery je stanoven vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti, a dle ustanoveni stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb.,,
ve znéni pozdéjsich predpisil. U stavby podle této smlouvy, ktera je predmétem verejné zakazky v nadlimitnim
rezimu, je stavebnik (zhotovitel) povinen zajistit vedeni stavebniho deniku v elektronické formé. Ve stavebnim
deniku budou dokumentovany téz provedené zkousky, atesty a doklady pofizené v pribéhu provadéni dila
podle této smlouvy.

9.14. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoliv po celou dobu provadéni dila. Jestlize
objednatel zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou, ma pravo poZadovat, aby zhotovitel odstranil
zjisténé vady a dilo provadél v souladu se smlouvou.

9.15. Vpriibéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny, a to zpravidla jednou za tyden. Kontrolni den svolava
objednatel nebo TDS, a to zapisem do stavebniho deniku minimalné tti dny piedem, telefonicky nebo e-mailem.
Zaveéry kontrolniho dne musi mit pisemnou podobu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro
obé strany zavazné.

9.16. Zhotovitel je povinen informovat bez zbyte¢ného odkladu objednatele o v§ech skute¢nostech, které maji vztah
k terminiim provadéni praci, k cené praci, k jejich rozsahu a kvalité a o skutec¢nostech, které mohou mit vliv na
plnéni podminek vefejnopravnich organi vydanych k predmétu dila podle této smlouvy.

9.17. Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo jsou provadény v rozporu s touto smlouvou,
musi zhotovitel na vlastni ndklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky, materialy a stavebni dilce, které
neodpovidaji ustanovenim této smlouvy nebo nevyhovi zkouskam, museji byt na zakladé zadosti objednatele a
ve lhiité objednatelem stanovené ze stavby na naklad zhotovitele odstranény. Neucini-li tak zhotovitel ve
stanovené lhité, zajistl jejich odstranéni na naklad zhotovitele objednatel.

9.18. Zmeény navrZenych vyrobki, materiald, stavebnich dilcd a zplisob provadéni dila oproti projektové dokumentaci
stavby jsou mozné jen a pouze v ptipadé nepredvidatelnych udalosti, musi byt fadné odivodnény a soucasné
musi byt odsouhlaseny objednatelem, AD a zastupcem poskytovatele dotace.

9.19. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a soucasné TDS k provéfeni praci, které budou dal$im pracovnim
postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky a zapisem ve stavebnim deniku. Pisemna
vyzva musi byt zapsana do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny predem.

9.20. Jestlize se objednatel, pfestoZze byl vyzvan postupem dle piedchoziho odstavce této smlouvy, na kontrolu
nedostavi, miZe zhotovitel v pracich pokracovat. Objednatel ma pravo pozadovat dodate¢né odkryti a zhotovitel
je povinen dodate¢né odkryti provést. Naklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se pii
kontrole zjisti, Ze prace byly provedeny bez zavad.

9.21. Zhotovitel je povinen béhem realizace dila oznamovat objednateli a soucasné TDS nejméné 3 dny predem
provadéni zkousek, prohlidek a revizi.

9.22. Opravnénou osobou zhotovitele pro jednéni ve vécech
I cmoail: :
technickych je hlavni s [

tel.:

smluvnich je tel.:

nén bou zhotovitele pro jednani ve vécech
ﬁnebo stavbyvedouci

nebo osoby opravnénymi osobami

zmocnéné.

9.23. Vpripadé, Ze by hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci mél byt zménén v priibéhu realizace této smlouvy,
zména hlavniho stavbyvedouciho nebo stavbyvedouciho podléha predchozimu pisemnému souhlasu
objednatele. Vtakovém piipadé je zhotovitel povinen nejpozdéji do 7 pracovnich dnl tuto skute¢nost
objednateli pisemné oznamit. Zhotovitel je povinen piedloZit potiebné dokumenty prokazujici trvani splnéni
kvalifikace do 10 pracovnich dnti od oznameni této skute¢nosti objednateli.

9.24. Opravnénou osobou obj iedpanpi écech ol il ,
[l resp. tel.:
, e-mail: Opravnenou osobou objednatele pro jednani ve vécech technickych je

TDS: ey el e, emails ... (bude dopinéno po vybéru TDS). Objednatel si vyhrazuje
pravo zmény jmen opravnénych osob.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.  PREDANI A PREVZETI DiLA
Zhotovitel je povinen piedat dokoncené dilo objednateli bez vad a nedodélkii v misté jeho provedeni.

Zhotovitel je povinen nejméné 10 dni pfed terminem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani, oznamit pisemné
objednateli datum a misto zahajeni fizeni o predani a prevzeti dila, a sdélit, jak bude probihat.

Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti stavby i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s

,,,,,,

ustanoveni §2605 a 2628 obcanského zakoniku se vylucuje.

Objednatel je povinen dilo prevzit, pokud nevykazuje vady a nedodélky branici jeho obvyklému uzivani. Zjisténé
vady a nedodélky nebranici obvyklému uzivani dila je zhotovitel povinen odstranit do 14-ti kalendainich dnd,
pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Terminem plnéni dila je pro tucely této smlouvy den
podepsani zapisu dle odst. 10.5. této smlouvy objednatelem.

Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo podepsanim zapisu o predani a prevzeti dila. V zapise o pfedani a

prevzeti dila musi byt uvedeno:

(@) popis predavaného dila, popf. jeho ¢asti schopné samostatného uzivani,

(b) udaje o zhotoviteli dila,

(c) udaje o projektantovi a o projektové dokumentaci,

(d) lhita vystavby,

(e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v pribéhu praci,

(f) zhodnoceni kvality praci,

(g) prohlaseni objednatele, Ze predavané dilo piejima,

(h) soupis vad a nedodélkd, které byly zjistény pri zahajeni fizeni o pfedani a pievzeti dila s uvedenim lhiity k
jejich bezplatnému odstranéni, zptlisob jejich odstranéni, popft. sleva z ceny dila,

(i) vyjadieni icastniki rizeni,

(i) dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady dila (prodlouzeni zaru¢ni doby).

Objednatel neni opravnén odmitnout pirevzeti dila pro vady, jejichz piivod je v podkladech, které zhotoviteli sdm
piedal. Zhotovitel je v§ak povinen za Gplatu tyto vady odstranit v dohodnutém terminu. Toto ustanoveni neplati,
pokud zhotovitel pti predani podkladii védél nebo védét musel o jejich vadach, a presto na tyto neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na jejichz zakladé byly objednatelem zpracovany jeho
podklady.

K fizeni o predani a pfevzeti dila se objednatel zavazuje zajistit:
=  qcast TDS a AD.

K fizeni o predani a pievzeti dila zhotovitel zajisti:
= Acast stavbyvedouciho, ktery pfedavané dilo provadél,
= Wcast svého zastupce, ktery je opravnén piebirat zavazky vyplyvajici pro zhotovitele z fizenf o predani a
prevzeti dila,
= Wcast opravnénych zastupcl svych dodavateld, pokud je jejich Gcast pri predani a prevzeti dila nezbytn3,
= doklady potfebné pro uskute¢néni fizeni o predani a pievzeti dila, a to:
(a) seznam zaiizeni, které jsou soulasti dila, vCetné jejich atest(i, pasportli, navoda k obsluze v ¢eském
jazyce, zarucnich listd apod.,
(b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialg,
(c) =zapisy o provéreni praci a konstrukei v dal$im postupu stavby zakrytych,
(d) zapisy o komplexnim odzkou$eni smontovaného zafizen{ a dodavek,
(e) revizni zpravy a doklady o provedenych tlakovych zkouskach, zkouskach tésnosti apod.,
(f) kompletni stavebni deniky (zjednoduseného zdznamu o stavbé),
(g) doklady o svarecskych zkouskach pracovniki zhotovitele,
(h) doklady o odzkouseni technologickych zafizeni,
(i) doklady prokazujici piivod a vlastnosti vyrobkt (prohlaseni o shodé, certifikaty apod.),
(j) doklady o shodé, o materidlech, certifikaty, montazni opravnéni a dalsi dokumenty vyzadované
kolauda¢nim organem a objektivnimi organy,
(k) doklady o likvidaci odpadd,
() dokumentaci skute¢ného provedeni dila (2 vyhotoveni v listinné podobé a 2 vyhotoveni v elektronické
podobé ve formatu PDF a DWG),
(m) dalsi doklady specifikované objednatelem nebo TDS ve stavebnim deniku,
(n) dalsi doklady pottebné ke kolauda¢nimu rizeni.

Pokud objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi Gcastnici fizeni o pfedani a pievzeti dila zapis, v némz uvedou
dtivody, pro které nemohlo byt dilo piedano.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele zicastnit se kolaudac¢niho fizeni, popft. fizeni o uvedeni Casti stavby
do predcCasného uzivani. V piipadé zjisténi kolaudaénich vad dotCenymi organy statni spravy je zhotovitel
povinen tyto vady odstranit na sviij naklad v terminu stanoveném stavebnim tifadem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

Nedodélkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokoncena prace oproti projektové dokumentaci.

Zavadou se rozumi takovy stav urcité Casti zafizeni, ktery se da v ramci zkousek, napf. sefizenim zatizen{ apod.,
odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 7 dni od predani a prevzeti dila (pokud nebude obéma stranami
dohodnuto jinak). Pokud k odstranéni vad dila bude nezbytné pouZit néktera ze zarizeni stavenisté, vyklidi je do
3 dnii po odstranén{ vad.

11.  ZARUCNi DOBA - ODPOVEDNOST ZA VADY DiLA
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy, projektové dokumentace
stavby a v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi ptedpisy, technickymi normami, a Ze bude v zaruéni dobé bez
vad, bude mit vlastnosti v této smlouvé dohodnuté a bude pIné vyhovovat icelu, k némuz ma slouzit.

Zhotovitel odpovida objednateli za vady provedeného dila po celou dobu béhu zarucni doby.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které maji pivod v nevhodném uzivani predmétu dila v rozporu s ucelem,
pro ktery bylo dilo zhotoveno a v jeho nedostate¢né udrzbé. Zhotovitel je vSak povinen prokazat, Ze objednatel
nebo tretl osoba provedla svévolné neodborné zasahy do dokon¢eného a predaného dila, anebo Ze objednatel
(tfeti osoba) neuzival a neudrzoval dilo v souladu s pokyny a navody zhotovitele k idrzbé, které byly predany
objednateli pfi odevzdani dila.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost. Zarucni lhiita na dilo je sjedndna v délce 60 (slovy: Sedesat)
mésicy, tj. na veskeré soucasti stavby, a na provedené stavebni prace. Zarucni doba tykajici se dila po¢ina bézet
dnem prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo pfevzato objednatelem s vadami a nedodélky
nebranicimi obvyklému uzivani dila, po¢ina zaru¢ni doba béZzet dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku
zjisténého pri prevzeti dila a uvedeného v zapise o pfedani a prevzeti dila. Od ozndmeni vady do jejiho
odstranéni zaru¢ni doba nebézi.

Vyjimka ze zaruky dle odst. 11.4. shora:

(@) Zaruéni lhita pro dodavky technologii, stroji a zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaruéni list, se sjednava v délce dle zaruky poskytnuté vyrobcem, min. vsak v délce 36 (slovy:
tricetSest) mésicll. Zaru¢ni lhiita pro dodavky technologii, strojli a zatizeni podle tohoto odstavce pocina
béZet dnem prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo pfevzato objednatelem s vadami a
nedodélky nebranicimi obvyklému uzivani dila, po¢ina zaru¢ni doba bézet dnem odstranéni posledni vady
nebo nedodélku zjisténého pti prevzeti dila a uvedeného v zapise o piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na svij ucet a v dale uvedenych lhiitach odstranit veskeré vady zhotoveného dila, k jejichz
odstranéni je podle shora uvedeného ujednani zavazan.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni vad v zaruéni 1hiité po jejich prokazatelném nahlaseni:

= uvad ohroZujicich provoz (havarijni vady) - do 24 hodin bez ohledu na dobu nahlaseni havarijni vady,

= uvad nebranicich uzivani dila - do 5 pracovnich dnf, pricemz doba nastoupeni k odstranéni reklamacnich
vad nebranicich uzivani dila plati v pripadé, Ze objednatel nahlasi vadu zhotoviteli v pracovni dny v dobé
od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlési vadu zhotoviteli v jiné neZ uvedené dobé nebo ve dnech
pracovniho volna nebo pracovniho klidu, ma se za to, Ze vada byla nahlaSena prvni nasledujici pracovni den
v 8.00 hodin.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v zaru¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlasent:
=  vady ohrozujici provoz (havarijni vady) - do 2 pracovnich dnd,

=  vady nebranici uzivani dila - do 15 pracovnich dnf,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vadu (vady) do terminu, ktery je uveden shora nebo ktery byl s objednatelem sjednan,
mize objednatel provést (zajistit) odstranéni vady (vad) sam, pfiCemz riziko a naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Za ucelem odstranéni vad dila v zaru¢ni dobé umozni objednatel zhotoviteli pristup na stavenisté (do prostor, v

nichz se dilo nachazi) s ohledem na své provozni moZznosti.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

12.  VYSSiMOC, PRODLENI SMLUVNICH STRAN
V piipadé okolnosti vy$s$i moci, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich stran provadéni dila podle této
smlouvy, prodluzuje se lhiita k dokonceni dila (popf. jeho ¢asti) o dobu jejich nasledkd.

Vy$si moc znamena udalost nebo skutecnost, kterd je mimo kontrolu smluvnich stran, vznikla po uzavieni
smlouvy a to mimotadné, nepifedpokladané a nezavisle na vili smluvnich stran a kterd nemohla byt pti uzavieni
smlouvy predvidana.

Kazda ze smluvnich stran, ktera nemiize vzhledem k okolnostem vy3si moci plnit svoje smluvni podminky, mus{
co nejdiive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvnf stranu.

V pripadé piisobeni vys$si moci se obé strany zavazuji ucinit bez zbytecného odkladu potiebné kroky k vyreseni
situace a k odstranéni jejich nasledkfi. Nedospéji-li smluvni strany k dohodé, bude spor fesen soudni cestou.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim dila podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokracovat v plnéni z divodi
klimatickych podminek vylucujicich dodrzeni predepsanych, popt. obvyklych technologickych postupti nutnych
k fadnému a kvalitnimu provadéni dila. Tyto okolnosti sdéli zhotovitel neprodlené objednateli.

Podminky této smlouvy, zejména terminy plnéni, jsou stanoveny na zakladé predpokladu neexistence epidemie
onemocnéni COVID-19 a s tim souvisejicich omezujicich opatfeni. Dohodnuté terminy plnéni se prodluzuji o
dobu, po kterou zhotovitel z diivodu epidemie neni prokazatelné schopen provadét dilo, nebo o dobu, po kterou
objednatel z dlivodu epidemie neni prokazatelné schopen provadét dilo.

13.  VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DiLA
Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opattil k proveden( dila,
od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se v§emi subdodavateli toto ujednani
respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat Zadnou vyhradu stran prechodu
¢i prevodu vlastnictvi. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalstho od této
smlouvy okamZité odstoupit.

Splnéni povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst. 13.1. této smlouvy je objednatel opravnén v pribéhu
provadéni dila kontrolovat a vyzadat si od zhotovitele smlouvy se véemi subdodavateli. Zhotovitel je povinen
smlouvy se vSemi subdodavateli na vyzadani piedlozit bezodkladné objednateli.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila objednateli a fadného odevzdani stavenisté

objednateli nebezpeci $kody a jiné nebezpeci na:

(a) dile a na vsech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢asti, a

(b) plochach, ptipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod staveni$tém nebo
témito pozemky, a to od doby prevzetl stavenisté do fadného piedani dila jako celku a fadného odevzdani
stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych ptipadech dohodnuto jinak.

Dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila pfechazi nebezpeci $kody k predmétu dila na objednatele a
zacina bézet zaru¢ni doba.

14.  NEBEZPECi SKODY, ODPOVEDNOST
Do doby pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za $kodu na realizovaném
dile, materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila zaji§tované zhotovitelem, za Skody vzniklé na
jiz zabudovanych materidlech a provedenych pracich, jakoZ i za Skody zplsobené v diisledku svého zavinéni
tretim osobam, popf. objednateli.

V pripadé, ze zhotovitel neodstrani objednatelem opravnéné uplatnéné $kody v priibéhu provadéni dila v
dohodnutém terminu, je objednatel opravneén zajistit odstranéni $kod sam nebo treti osobou na ti¢et zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené pfi provadéni dila na zafizenich a objektech umisténych (uloZenych)
pod povrchem stavenis$té. Zhotovitel je povinen pied zapocetim praci vytycit veskeré podzemni sité (vytyceni
podzemnich siti je soucasti ceny dila).

Zhotovitel zodpovida za veskeré $kody vzniklé na stavebnich materiélech, stavebnich hmotach, popt. na celém
dile nebo na jeho ¢astech, azZ do dne predani a prevzeti dila objednatelem.

Skody zpéisobené vadou dokonéeného piedmétu dila uhradi na sviij naklad zhotovitel objednateli do 21
pracovnich dni od doruceni faktury.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel usiluje o realizaci predmétu této smlouvy s vyuZzitim dotacnich
prostfedkd. Pokud by vinou na strané zhotovitele, napf. tim, Ze nedokon¢i ¢i nepieda dilo, doslo k neposkytnuti
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

dotace, o kterou objednatel pozada, nebo o jeji kraceni, pak usla dotace nebo ta jeji ¢ast, o kterou byla kracena,
je Skodou, ktera byla zpilisobena zhotovitelem objednateli.

15.  POJISTENI DILA
Zhotovitel prohlasuje, Ze nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami uzaviel pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu (ijmu) zplisobenou zhotovitelem treti osobé jeho podnikatelskou
¢innosti s pojistnou ¢astkou min. ve vysi 100 000 000,- K¢ Zhotovitel se zavazuje udrzovat tuto pojistnou
smlouvu s pojistnym plnénim ve vysi min. 100 000 000,- K¢ po celou dobu realizace dila.
Zhotovitel je povinen na zakladé pisemné vyzvy objednatele predloZzit objednateli kdykoli v priibéhu provadéni
dila pojistnou smlouvu dle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze nejpozdéji do 5 dnti od predani stavenisté uzavice pojistnou smlouvu na pojistén{
stavebné montaznich rizik, kterd mohou vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo montaznich praci dle
této smlouvy, s pojistnou ¢astkou min. ve vysi celkové ceny dila bez DPH dle ¢lanku 5. odst. 5.1. této smlouvy. Byt
pojistén podle predchozi véty je zhotovitel povinen byt po celou dobu provadeéni dila az do terminu ptedani a
pievzet dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na zakladé pisemné vyzvy objednatele pfedloZit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni
dila pojistnou smlouvu o sjednaném pojisténi stavebné montaznich rizik dle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit pojisténi svych zaméstnanci pro p¥ipad drazu a pojisténi jejich
odpovédnosti za zplsobeni $kody objednateli nebo treti osobé pti provadéni dila dle této smlouvy.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a tyto naklady jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.
Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony viici pojistiteli zhotovitel.

16.  SANKCE (SMLUVNi POKUTY)
Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem dokonc¢en{ a predani dila objednateli podle odst. 4.1. této smlouvy,
je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ (slovy:
padesattisic korun ¢eskych) za kazdy i zapoc¢aty den prodleni, maximalné vSak do 15% celkové ceny dila.

Bude-li objednatel v prodlen{ s hradou faktur zhotovitele, je zhotovitel opravnén poZzadovat a objednatel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,015% (slovy: patnact tisicin procenta) denné z dluzné Castky,
maximalné v§ak do 15% celkové ceny dila.

V ptipadé zavazného, nebo opakovaného, poruseni bezpecnostnich, pozarnich nebo hygienickych predpist na
stavenisti je objednatel opravnén poZzadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢
(slovy: desettisic korun Ceskych) za jedno zjisténé poruseni. Pokutu lze pozadovat i za opakovani jiz drive
pokutovaného poruseni.

V piipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté je objednatel opravnén poZzadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ (slovy: desettisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty tyden prodleni.

Pfi nedodrzen{ terminu odstranéni vad a nedodélkl nebranicich obvyklému uzivani dila podle odst. 10.4. této
smlouvy, zjisténych pii prevzeti dila a uvedenych v zipise o predani a ptevzeti dila, je objednatel opravnén
poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za
kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek a kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim téchto vad a nedodélk.

Pfi nedodrzeni terminu nastoupeni k odstranéni vad v zaru¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni podle
odst. 11.7. této smlouvy vinou na strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu u:

= vad ohrozujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych),

=  vad nebranicich uzivani dila ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),

v obou pripadech za kaZdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocCaty den prodleni.

Pfi nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaru¢ni 1hiité po jejich prokazatelném nahlaseni podle
odst. 11.8. této smlouvy vinou na strané zhotovitele je objednatel opravnén poZzadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu u:

=  vad ohroZujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 10 000,- K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych), a

=  vad nebranicich uzivani dila ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych),

v obou pripadech za kaZdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Naroky smluvnich stran vyplyvajici z odpovédnosti za $kodu nejsou smluvnimi pokutami dot¢eny.
17.  ZMENADILA

Zmeéna rozsahu dila mus{ byt upravena pisemnym dodatkem k této smlouveé.
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17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Pokud dojde ke zméné dila podle odst. 5.5. nebo podle odst. 5.6. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit
cenu dila dohodnutou v dodatku k této smlouvé.

Dojde-li ke zméné dila podle predchoziho odstavce, je zhotovitel povinen zpracovat novy - upraveny rozpocet
stavby, ktery bude odpovidat rozsahu dila po jeho zméné a ktery bude tvofit nedilnou soucast dodatku této
smlouvy.

Ke zméné dila podle predchozich odstavci mize dojit jen a pouze tehdy, pokud zména dila bude respektovat
pravidla pro zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku stanovena v ust. § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb,,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi.

18.  ODSTOUPENI OD SMLOUVY
Objednatel miiZe tuto smlouvu vypovédét nebo ni odstoupit v ptipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokracovat, aniz
by byla poruSena pravidla uvedena v § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Objednatel miiZze tuto smlouvu vypovédét nebo ni odstoupit v pfipadé, a to bez zbytecného odkladu poté, co

zjisti, Ze smlouva neméla byt uzavi‘ena, nebot’

(@) vybrany dodavatel (zhotovitel) mél byt vyloucen z tiasti v zadavacim fizeni,

(b) vybrany dodavatel (zhotovitel) pted zadanim vefejné zakdzky predlozil idaje, dokumenty, vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

(c) vybér dodavatele souvisi se zivaznym poruSenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dviir Evropské unie.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze mu nebudou poskytnuty prostiedky z prostiredki
EU, statnich fondd CR & vetejnych rozpoéth v rozsahu, o ktery objednatel #adal, na spolufinancovani predmétu
této smlouvy, nebo v piipadé, Ze mu nebudou poskytnuty prostredky z cizich (bankovnich) zdroji na
dofinancovani pfedmétu této smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel do 10 dni po pisemné vyzvé objednatele
nepiedlozi doklad o sjednaném pojisténi stavebné montaznich rizik dle odst. 15.2. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodleni se zhotovenim dila nebo jeho
diléich ¢asti dle harmonogramu postupu praci z divodd na strané zhotovitele prevySujicim dobu 60
kalendarnich dnfi.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud vii¢i majetku zhotovitele bylo zahajeno insolvenéni fizend,
v némz bylo vydano rozhodnuti o ipadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
kiihradé naklad insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo
byla zavedena nucend sprava podle zvlastnich pravnich piedpist, anebo se prokazatelné stal neschopnym plnit
své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a viici tietim osobam, které jsou prokazatelnymi zhotoviteli ¢asti dila.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakované pies pisemné upozornéni
v prodleni s Ghradou faktur za provedené prace delSim neZ 60 kalendairnich dn{, pfestoZe zhotovitel dilo
provadi v souladu s touto smlouvou.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva od pocatku rusi. Postup smluvnich stran bude v takovém ptipadé

nasledujici:

(a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervovani k ochrané dila v rozsahu pozadovaném TDS;

(b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z dlivodu na strané zhotovitele, zhotovitel odstrani v objednatelem
pozadovaném rozsahu dosavadni vysledky jeho Cinnosti, které lze z dila oddélit, smluvni strany pak
provedou ptejimku provedenych praci vCetné jejich rozliseni pro tcely vypoiadani dle odst. 18.9. této
smlouvy;

(c) zhotovitel vyklid{ stavenisté nejpozdéji do 14 dnil od odstoupeni od smlouvy;

(d) smluvni strany provedenou vzijemné vyporadani dle pravidel uvedenych v odst. 18.9. této smlouvy.

V pripadé odstoupeni od smlouvy nékterou smluvni stranouy, s vyjimkou odstoupeni zhotovitelem dle odst. 18.7.

tohoto ¢lanku smlouvy, se smluvni strany vyporadaji, takto:

(a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z divodu, za ktery odpovida objednatel, ¢i odstoupi-li od smlouvy
néktera ze smluvnich stran z divodu vyssi moci, ma zhotovitel pravo na cenu jiZz provedenych praci a
zabudovanych dodavek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozdéji do 14 dni od odstoupeni od
smlouvy provede soupis provedenych a dosud nevylc¢tovanych praci a predlozi jej objednateli
k odsouhlaseni. Objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 kalendarnich dnii. Zhotovitel provede
finanéni vycisleni vSech provedenych praci, véetné vSech dosud vyuctovanych praci, a zpracuje kone¢nou
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fakturu. Objednatel uhradi kone¢nou fakturu v terminu splatnosti stanoveném v souladu s ¢l. 6. této
smlouvy.

(b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z dlivodu, za ktery odpovida zhotovitel:

i. ohledné jiz zcela dokoncenych stavebnich objekt ¢i majicich pouze drobné vady a nedodélky
nebranici fadnému uzivani, ziistavaji odstoupenim od smlouvy nedot¢ena ujednéni o vlastnictvi dila,
odpovédnosti zhotovitele za vady a zaruce za jakost, ujednani o smluvnich pokutach vztahujicich se
k prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad dila a cenova ujednéni dle této smlouvy;

ii. u ostatnich praci ma zhotovitel pravo na zaplaceni toho, o¢ se objednatel jejich provedenim obohatil,
maximalné vsak ve vy$i ceny, jez by dle této smlouvy pfipadala na dosud realizované prace. Smluvn{
strany provedou do 30 dnii od odstoupeni od smlouvy objednatelem vzijemné finan¢ni vyrovnani, tj.
Ze zhotovitel vrati objednateli jiz objednatelem zaplacenou cenu pripadajici na tyto prace a objednatel
uhradi zhotoviteli ¢astku odpovidajici hodnoté obohaceni objednatele.

18.10. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu $kody a vzniklé ndroky na smluvni pokuty dle této
smlouvy.

19.  ZAVERECNA UJEDNANI
19.1. 'V zalezZitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obé strany iidi obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zejména obcanskym zakonikem.

19.2. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neti¢inné, nedotyka se to ostatnich ustanoveni
této smlouvy, ktera zlstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit
ustanoveni neplatné/nedc¢inné novym ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plvodné
zamy$lenému ekonomickému ticelu ustanoveni neplatného/net¢inného. Do té doby plati odpovidajici tiprava
obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

19.3. Smluvni strany sjednavaji, Ze ménit nebo dopliiovat text smlouvy je moZzné pouze formou pisemnych vzestupné
¢islovanych dodatkl podepsanych obéma smluvnimi stranami. Moznost ménit smlouvu jinou formou smluvn{
strany vylucuji.

19.4. Préava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisemného souhlasu druhé strany. Za
pisemnou formu nebude pro tento el povazovana vyména e-mailovych zprav.

19.5. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nékterou z osob, uvedenych v ust. § 2 zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znéni pozdéjsich predpist.
Objednatel prohlasuje, Ze se na ného vztahuje vyjimka obsazena v ust. § 3 odst. 2 pism. k) zakona o registru
smluv.
S ohledem na tyto skuteCnosti proto obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nepodléha povinnému
zverejnéni v registru smluv podle zakona o registru smluv a po dohodé smluvnich stran proto nebude v registru
smluv zverejiiovana.

19.6. Zhotovitel potvrzuje, Ze poskytnuté osobni tidaje uvedené v této smlouvé jsou piesné a Ze se jedna o dobrovolné
poskytnuti osobnich udajd. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén zpracovavat poskytnuté
osobni idaje uvedené v této smlouvé za podminek dle zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tidaji.

19.7. Zhotovitel prohlasuje za své obchodni tajemstvi cenové Udaje obsazené v ocenénych soupisech praci -
rozpoctech, které jsou prilohou této smlouvy, v nichz jsou uvadény jednotkové ceny jednotlivych polozek
soupisu praci; to se netyka celkovych cenovych tidaji obsazenych v rekapitulacich rozpocti. Zhotovitel souhlasi
s uveiejnénim smlouvy, vyjma shora uvedenych ¢asti piiloh smlouvy, které oznacil za své obchodni tajemstvi.

19.8. Smluvni strana je povinna upozornit druhou smluvni stranu na takové informace a tdaje ve smlouvé, které
nemohou byt zpiistupnény nebo zvefejnény, nebot ochrana takovych informaci a dajt je vyzadovana podle
zvlastnich pravnich predpisi.

19.9. Spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSeny dohodou smluvnich stran, nedojde-li k dohodé, pak mistné
prislusnym soudem objednatele.

19.10. Prilohou této smlouvy jsou:
. pfiloha ¢. 1: rozpocet dila - ocenény soupis praci s vykazem vymeér?
priloha ¢. 2: harmonogram postupu praci?

" dodavatel je povinen ocenit soupis pract s vykazem vymér zpiisobem stanovenym v zaddvaci dokumentace a rozpocet dila v nabidce
predloZit
2 bude ptiloZen aZ po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem — po pfeddnf stavenisté; v nabidce se nepredklddd
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priloha ¢. 3: platebni kalendai
pfiloha ¢. 4: seznam poddodavateli nebo prohlaseni, Ze dodavatel nehodla plnit urcitou ¢ast vefejné zakazky
prostfednictvim poddodavateld*

19.11. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu cbéma smluvnimi stranami, resp. jejich zastupci,
pficemz plati datum posledniho podpisu.

19.12. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena na zakladé vazné a svobodné viile obou smluvnich
stran, nikoliv v tisni ¢i za nipadné nevyhodnych podminek, Ze smlouvé porozumeély a chapou jeji vyznam, coz
stvrzuji svymi podpisy.

19.13. Tato smlouva je uzavirana elektronicky pripojenim uznavanych elektronickych podpisi obou smluvnich stran,
ve smyslu § 6 odst. 2 zadkona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjsich predpisti, pokud se smluvn{ strany nedohodnou jinak.

Dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi:
Tato smlouva byla schvélena Zastupitelstvem obce BuSovice usn. €. 544 ze dne 19.9.2022.
Tato smlouva byla schvalena Zastupitelstvem obce Smédcice usn. €. 45/22 ze dne 20.9.2022.

V BusSovicich, dne - viz otisk el. podpisu V Plzni, dne - viz otisk el. podpisu

zhotovitel
Spole¢nost STAVMONTA - POHL ¢z - BAGGER
Ing. Milan Leska, jednatel spolecnosti

objednatel
Obec BuSovice
Mgr. Lubos Ptak, starosta obc

Ve Smédcicich, dne - viz otisk el. podpisu

objednatel
ObecvSméd(“:ice
Jana Srédlov4, starostka obce

3 bude priloZen a po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem - po pFeddni stavenisté; v nabidce se nepredklddd
4 dodavatel je povinen upravit znéni této p¥ilohy podle skute¢nosti a prilohu ke smlouvé v nabidce predloZit
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