
SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Obec Bušovice

se sídlem

zastoupená

IČ

DIČ

bankovní spojení

č. účtu

ID datové schránky

e-mail

a

Obec Smědčice

se sídlem

zastoupená

IČ

DIČ

bankovní spojení

č. účtu

ID datové schránky

e-mail

: Bušovice 7, 338 24 Břasy 1

: Mgr. Lubošem Ptákem, starostou obce

: 00258652

: C200258652

: Komerční banka, a. s.

: 3725381/0100

: yu3bmir

: Smědčice 32, 338 24 Břasy 1

: Janou Šrédlovou, starostkou obce

: 00573850

: neplátce DPH

: Komerční banka, a. s.

:19022381/0100

: cewa 9

(dále společně jen „objednatel nebo „zadavatelé )

a

Společnost STAVMONTA — POHL cz — BAGGER

Vedoucí společník — STAVMONTA spol. s r.o.

se sídlem

spisová značka

zastoupená

IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

ID datové schránky

e-mail

: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

: C 1085 vedená u Krajského soudu V Plzni

: Ing. Milanem Leškou, jednatelem společnosti

: 40525007

: CZ40525007

: ČSOB, a.s.

: 491057/0300

: 8archkw

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

1. PROHLÁŠENÍ A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že

jsou oprávněny V souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany

podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že má Všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že

i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

1.3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební

práce, zadávanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále také „ZZVZ“], pod názvem „Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod“ a „Bušovice a Smědčice - ČOV a

kanalizace". V rámci uvedeného zadávacího řízení byl zhotovitel vybrán k uzavření smlouvy.

2. VÝCHOZÍ ÚDAIE O STAVBĚ

2.1. Název stavby: „Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod“ a „Bušovice a Smědčice - COV a kanalizace".

členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:
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10-01 — Veřejný vodovod Smědčice

10-02 — Veřejný vodovod Bušovice

10-03 — Veřejný vodovod Sedlecko

10-04 — Veřejný vodovod Střapole

10-05 — Splašková kanalizace Smědčice

10-06 — Splašková kanalizace Bušovice

SO-01 Veřejný vodovod — liniová stavba

DSO-01.1 Vodovodní přivaděč — Smědčice

DSO-01.2 Zásobní řady — Smědčice

DSO-01.3 Vodovodní přípojky — Smědčice (předmětem samostatné PD)

BSD-01.4 Vodovodní přivaděč — Bušovice

DSO-01.5 Zásobní řady — Bušovice

DSO-01.6 Vodovodní přípojky — Bušovice (předmětem samostatné PD)

DSO-01.7 Vodovodní přivaděč — Sedlecko

DSO-01.8 Zásobní řady — Sedlecko

DSO-01.9 Vodovodní přípojky — Sedlecko (předmětem samostatné PD)

DSO-01.10 Vodovodní přivaděč — Střapole

DSO-01.11 Zásobní řady — Střapole

DSO-01.12 Vodovodní přípojky — Střapole (předmětem samostatné PD)

SO-02 Přerušovací vodojem Smědčice

DSO-02.1 Spodní stavba

DSO-02.2 Provozní domek

DSO-02.3 Kalová jímka odpadních vod

DSO-02.4 Havarijní přepad, vsakovací šachta

DSO-02.5 Stavební elektroinstalace a hromosvod

DSO-02.6 Terénní úpravy, zpevněné plochy, zeleň

DSO-02.7 Oplocení

DSO-02.8 Přípojka NN pro VD]

DSO-02.9 Vzduchotechnika

SO-03 Zásobní vodojem Bušovice

DSO-03.1 Spodní stavba

DSO-03.2 Provozní domek

DSO-03.3 Kalová jímka odpadních vod

DSO-03.4 Havarijní přepad, vsakovací šachta

DSO-03.5 Stavební elektroinstalace a hromosvod

DSO-03.6 Terénní úpravy, zpevněné plochy, zeleň

DSO-03.7 Oplocení

DSO-03.8 Přípojka NN pro VD]

DSO-03.9 Vzduchotechnika

SO-04 Armaturní šachta — předávací

SO-05 Armaturní šachta — redukční

SO-06 Splašková kanalizace — liniová stavba

DSO-06.1 Gravitační stoky — Smědčice

DSO-06.2 Gravitační stoky — Bušovice

DSO-06.3 Tlaková kanalizace - Smědčice

DSO-06.4 Tlaková kanalizace - Bušovice

DSO-06.5 Přípojky gravitační kanalizace — Smědčice (předmětem samostatné PD)

DSO-06.6 Přípojky gravitační kanalizace — Bušovice (předmětem samostatné PD)

DSO-06.7 Domovní čerpací stanice s výtlaky —Smědčice(předmětem samostatné PD)

DSO-06.8 Domovní čerpací stanice s výtlaky —Bušovice (předmětem samostatné PD)

DSO-06.9 Čerpací stanice odpadních vod - ČSOV 2 - Smědčice

DSO-06.10 Přípojka NN pro Čsov 2 - Smědčice

DSO-06.11 Čerpací stanice odpadních vod - ČSOV 3 - Smědčice

DSO-06.12 Přípojka NN pro Čsov 3 - Smědčice

DSO-06.13 Čerpací stanice odpadních vod - ČSOV 4 - Smědčice

DSO-06.14 Přípojka NN pro Čsov 4 - Smědčice

DSO-06.15 Výtlačná potrubí od ČSOV

SO-07 Čistírna odpadních vod „

DSO-07.1 Čerpací stanice CSOVl-ČOV

DSO-0 7.2 Železobetonové nádrže
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DSO-07.3 Nadzemní objekt

DSO-O7-4 Oplocení ČOV

DSO-0 7.5 Terénní úpravy a zeleň

DSO-0 7.6 Komunikace a zpevněné plochy

DSO-O7-7 Stavební elektroinstalace a hromosvod

DSO-07.8 Propojovací potrubí a vyústní objekt

DSO-07.9 Přípojka NN pro Čov

DSO-07.10 Přípojka vody

PS-01 Přerušovací vodojem - Strojní technologie

PS-02 Přerušovací vodojem - Motorové rozvody a MaR

PS-03 Zásobní vodojem - Strojní technologie

PS-04 Zásobní vodojem - Motorové rozvody a MaR

PS-05 Čerpací stanice ČSOV1 u ČOV — Strojní část

PS-06 ČOV - Strojní technologie

DPS 06.1 Lapák štěrkopísku

DPS 06.2 Čerpací stanice odpadních vod ČSOV-l

DPS 06.3 Mechanické předčištění

DPS 06.4 Biologické čištění

DPS 06.5 Dmychárna

DPS 06.6 Kalové hospodářství

DPS 06.7 Provozní užitková voda

PS-07 ČOV - Motorové rozvody a MaR

PS-08 ČSOV2 — Strojní část

PS-09 ČSOV2 - Motorové rozvody a MaR

PS-10 ČSOV3 — Strojní část

PS-11 ČSOV3 - Motorové rozvody a MaR

PS-12 čsov4 - Strojní část

PS-13 ČSOV4 - Motorové rozvody a MaR

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

Místo stavby:

katastrální území: Chrást u Plzně, Smědčice, Bušovice, Sedlecko, Střapole.

obec: Bušovice, Smědčice,

okres: Rokycany, Plzeňský kraj.

Přesnou specifikaci stavbou dotčených parcel obsahuje projektová dokumentace stavby.

3. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této smlouvy je provedení stavby uvedené v článku 2. této smlouvy podle projektové

dokumentace stavby, vypracované společností FIALA PROJEKTY s.r.o., sídlem Praha 4 - Chodov, Lečkova

1521/15, PSČ 14900, IČ: 28997450, stupeň: DPS, datum: 10/2021, hl. projektant: Ing. Ivan Fiala,

vypracoval/projektant: Ing. Karel Krňanský, číslo zakázky: 3 /21-116.

Rozsah předmětu díla je stanoven:

(a) projektovou dokumentací stavby, vypracovanou společností FIALA PROJEKTY s.r.o., sídlem Praha 4 -

Chodov, Lečkova 1521/15, PSČ 14900, IČ: 28997450, stupeň: DPS, datum: 10 /2021, hl. projektant: Ing. Ivan

Fiala, vypracoval/projektant: Ing. Karel Krňanský, číslo zakázky: 3/21-116, a

(b) rozpočtem stavby vyhotoveným zhotovitelem dle zadaného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 1

této smlouvy): provedení stavby v rozsahu prací a souvisejících dodávek a služeb obsažených v oceněném

soupisu prací s výkazem výměr.

Dokončené dílo bude provedeno v kvalitě stanovené projektovou dokumentací stavby, podle platných českých

technických norem, v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v rozsahu prací a souvisejících

dodávek a služeb obsažených v oceněném soupisu prací s výkazem výměr.

Součástí díla dle odst. 3.2. této smlouvy jsou veškeré materiály, dodávky, práce a výkony potřebné pro řádné a

včasné zhotovení díla, jakož i veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro úplné

věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, nezbytné, a to i v souvislosti

s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. Výslovně jsou dále uvedeny a jsou součástí předmětu plnění díla a

smluvené ceny díla tyto práce a dodávky:

Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, projednání DIO, DIR, projednání zvláštního užívání komunikací,

poplatky a náhrady, dopravní značení.

Veškeré potřebné staveništní zařízení (zařízení staveniště, vybavení staveniště), náklady na provoz a údržbu

staveniště a jeho následná likvidace po skončení stavby, včetně uvedení ploch do původního nebo

projektovaného stavu. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro zařízení staveniště a pro vlastní provedení díla

připojení na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zřídí si tyto přípojky v rámci zařízení staveniště na vlastní

náklad a cena za tyto spotřebované dodávky a energie bude obsažena v ceně zařízení staveniště.
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3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

3.4.15.

3.4.16.

3.4.17.

3.4.18.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany

životního prostředí.

Náklady na soustavný úklid prostor dotčených činností zhotovitele, především dotčených místních komunikací

ve vlastnictví objednatele a komunikací ve správě příslušně KSÚS, náklady na ochranu stávajících lícních ploch

stěn, oken a dveří, oplocení apod. dotčených a sousedících nemovitostí, náklady na protiprašná opatření.

Likvidace odpadů vzniklých během stavby, včetně uložení všech hmot na skládku nebo předání oprávněně

osobě, vše V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o

likvidaci odpadů, které bude zhotovitel průběžně předkládat v průběhu výstavby díla.

Náklady na požadované pojištění rizik při realizaci stavby.

Účast na kontrolních dnech stavby.

Komplexní zkoušky kanalizace, ČOV, případně jiných inženýrských sítí u stavbou vyvolaných překládek, či

oprav.

Náklady na vypracování kanalizačního řádu.

Náklady na vypracování provozního řádu pro zkušební provoz ČOV, náklady na zaškolení pracovníků

objednatele a jeho provozovatelé V obsluze a údržbě předmětu díla.

Náklady na uvedení zatravněných a zpevněných přístupových ploch a komunikací dotčených zhotovitelem při

provádění předmětu plnění díla do původního stavu.

Průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve dvou vyhotoveních,

prohlášení o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné

a bezpečnostní pomůcky.

Součástí předmětu plnění díla a dohodnuté ceny díla je provedení statických zatěžovacích zkoušek na pláni

všech stavbou dotčených komunikací po zásypu výkopových rýh řadů kanalizace v počtu 1ks statické zatěžovací

zkoušky na každých 200mb výkopové rýhy v komunikaci s živičným povrchem. Minimální únosnost pláně (před

realizací podkladních vrstev komunikace) je předepsána ve výši 45 MPa.

Kompletační činnost zhotovitele, tj. všechny další práce a výkony, které nejsou samostatně specifikovány

v zadávací dokumentaci, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu díla, pro řádnou

údržbu a pro splnění projektovaných parametrů, plnění podmínek stavebního povolení a plnění podmínek

veřejnoprávních orgánů a organizací vyplývajících z dokladové části zadávací dokumentace.

Geodetické vytýčení stavby, geometrické zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na

pozemky dle katastrální mapy, včetně vyhotovení geometrického plánu, který splňuje veškeré náležitosti pro

vklad věcných břemen do katastru nemovitostí (KN), a jeho předání objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné

podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě ve formátu DWG a PDF na DVD-R nebo USB flash disku.

Zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve dvou vyhotoveních V listinné

podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě ve formátu DWG a PDF na DVD-R nebo USB flash disku

(Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání do

užívání.).

Předání všech podkladů, zkoušek a revizí potřebných ke kolaudačnímu řízení.

Zajištění povinně publicity projektu spolufinancovaněmu z programu Státního fondu životního prostředí

v souladu s aktuálními pravidly publicity stanovenými poskytovatelem dotace.

Předmětem díla dle této smlouvy není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Objednatel bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení zhotovitele připraveno k

odevzdání, zahájí přejímací řízení, řádně V něm bude pokračovat a bezvadné dokončené dílo převezme. Objednatel

má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605

a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.

4. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 3. této smlouvy o dílo ve lhůtách:

Předání staveniště a zahájení prací: do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele

k zahájení prací zhotoviteli. (předpoklad: listopad 2022)

Dokončení a předání hotového díla: nejpozději do 24 měsíců od data zahájení prací.

Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce až na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit, přerušit nebo ukončit plnění dle této smlouvy v případě, že nezajistí

spolufinancování předmětu této smlouvy z prostředků EU, státních fondů CR či veřejných rozpočtů nebo

nezajistí dofinancování předmětu této smlouvy ze svých či cizích (bankovních) zdrojů.

Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli harmonogram postupu

prací pro jednotlivé stavební objekty výhradně v členění po jednotlivých týdnech, přičemž v harmonogramu
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4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému datu ten, který týden začíná. Harmonogram výstavby musí

respektovat veškeré technologické lhůty stanovené příslušnými normami a jinými závaznými předpisy.

Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli před dohodnutým termínem,

je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít též v dřívějším termínu.

Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se

smlouvou, vrozporu s příslušnými předepsanými technologickými normami nebo právními předpisy, a to

zejména V případě, že kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě.

5. CENA DÍLA

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou

smluvních stran ve výši:
 

 

 

 

 

cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): 279 570 128,32,-Kč

sazba DPH: 21 %

výše DPH: 58 709 726,95; Kč

cena včetně DPH: 338 279 855,27,-Kč   

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude k ceně připočtena dle platných předpisů. Objednatel prohlašuje, že stavba

bude používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 1. 2011, a pro výše uvedené

stavební práce tedy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce a související dodávky a služby obsažené v rozpočtu díla —

oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Dohodnutá cena je cenou nejvýše

přípustnou za plnění vymezené soupisem prací s výkazem výměr.

Celková cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem

k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek,

posudků, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, včetně ceny médií,

dodávek a energií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění

zhotovitele, dále náklady na BOZP na straně zhotovitele, cestovní náklady apod.

Cena díla podle odst. 5.1. této smlouvy může být snížena, pokud objednatel požádá zhotovitele o snížení rozsahu

prací a dodávek dle této smlouvy. Případné méněpráce podle předchozí věty musí být specifikovány V dodatku

k této smlouvě.

Cenu díla podle odst 5.1. této smlouvy je možno překročit v případě, jestliže půjde o dodatečné stavební práce,

služby nebo dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku, tj. nebyly specifikovány v soupisu prací

svýkazem výměr, a jsou současně nezbytné pro dokončení díla, a to za předpokladu, že budou splněny

ustanovení § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se dohodly, že cena případných dodatečných prací (víceprací) bude ve výši odpovídající

jednotkovým cenám stejných nebo obdobných prací, obsažených v rozpočtu stavby. Pokud nebude možno pro

ocenění víceprací použít postup podle předchozí věty, bude cena víceprací navržena zhotovitelem a bude o ní

s objednatelem jednáno, přičemž taková cena nesmí být vyšší o více než 10% než cena dle sazebníku URS

platného V době realizace. Na případné vícepráce musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Bez vzájemného odsouhlasení a objednání víceprací objednatelem nebudou práce, které by Zhotovitel

uplatňoval jako vícepráce, prováděny a objednatelem hrazeny.

Neprovedené práce a dodávky nebudou účtovány.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Úhrada ceny za dílo bude prováděna v penězích, v českých korunách, bezhotovostním převodem na účet

zhotovitele uvedený V této smlouvě, nebude-li dohodou smluvních stran stanoven účet jiný. Cena za dílo bude

hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.

Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli platební kalendář

včlenění po měsících, suvedením termínů a obsahu účtovaných prací vjednotlivých obdobích. Platební

kalendář musí odpovídat údajům uvedeným zhotovitelem v harmonogramu postupu prací. Peněžní údaje musí

být uvedeny výhradně v Kč bez DPH a platební kalendář musí osahovat závěrečný kontrolní součet.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla měsíčně zpětně dle skutečně provedených prací a dodávek, a to do

výše 90% ceny díla dle odst. 5.1. této smlouvy.

Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený technickým

dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). Soupis provedených prací bude členěn na jednotlivé stavby a v rámci té

které stavby dále samostatně na uznatelné a samostatně na neuznatelné náklady s uvedením celkových souhrnů

obou. Požadavky na rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné sdělí objednatel zhotoviteli na základě

rozhodnutí o přidělení dotace. TDS je povinen vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode

dne jeho obdržení. Pokud TDS předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku

uvedenou v soupisu fakturu.

Částka rovnající se 10% z ceny díla dle odst. 5.1. této smlouvy slouží jako zádržné, které bude uhrazeno

objednatelem zhotoviteli následujícím způsobem:

(a) Část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené

části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí části díla, resp.

budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech

takto zjištěných vad a nedodělků.

(b) Část zádržného ve výši 3% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené

části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit po vydání kolaudačního souhlasu (pokud

nebude kolaudační souhlas vydán z důvodů, které prokazatelně neleží na straně zhotovitele, je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli toto 3% zádržné do 6 měsíců ode dne řádného dokončení díla).

(c) Zbytek zádržného ve výši 2% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené

části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit po uplynutí záruční lhůty díla.

Variantně může být tento zbytek zádržného po dohodě obou smluvních stran nahrazen bankovní zárukou

ve stejné výši, vystavenou ve prospěch objednatele. Bankovní záruka bude poskytnuta na celou dobu běhu

záruční doby dle odst. 11.4. této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen písemně vyzvat

objednatele k uvolnění zbytku zádržného a současně objednateli předat originál bankovní záruky.

Objednatel je povinen nejdéle do 3 pracovních dní od převzetí originálu bankovní záruky uvolnit zhotoviteli

zbytek zádržného ve výši 2% z ceny díla.

Faktura vystavená podle odst. 6.4. a 6.5. této smlouvy ( dále jen „faktura'? musí obsahovat min. tyto údaje:

(a) název díla/projektu: „Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod“ a „Bušovice a Smědčice - ČOV a

kanalizace"

(b) registrační číslo projektu/dotace: (bude doplněno pojeho přidělení),

(c) fakturovanou částku ve výši odpovídající soupisu dle odst. 6.4. této smlouvy, a to uvedenou bez DPH,

přičemž fakturovaná částka nesmí být zaokrouhlována,

(d) rozpis jednotlivých složek fakturované částky v členění dle požadavků uvedených níže,

(e) číslo faktury,

(f) identifikaci objednatele v podobě názvu, sídla, IČ, DIČ, čísla účtu, ze kterého bude platba provedena,

(g) údaj, že platba bude provedena bezhotovostním převodem,

(h) údaj, že je aplikován režim přenesené daňové povinnosti,

(i) identifikaci zhotovitele v podobě obchodní firmy, sídla, IČ, DIČ, čísla účtu, na který bude platba provedena,

(j) den vystavení faktury, odeslání faktury objednateli, datum splatnosti, datum zdanitelného plnění,

(k) podpis zhotovitele.

Zhotovitel je dále povinen ve faktuře u každé fakturované položky uvést: (a) fakturované množství V běžném

měsíci, (b) celkové množství dle rozpočtu díla a [c] množství již vyfakturované od zahájení plnění (zahájení

stavby).

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce. Fakturace bude

probíhat elektronicky. K faktuře musí být přiložen soupis vyhotovený a schválený dle odst. 6.4. této smlouvy.

Faktura bude objednateli doručena nejdéle do 15 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V

případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši

1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystavovány se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode

dne jejich doručení objednateli.

Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vadně vystavenou fakturu. Za vadně vystavenou fakturu se

považuje faktura, která neobsahuje některou z náležitostí uvedených V odst. 6.6. této smlouvy, nebo faktura, na

které je uvedena cena neodpovídající ceně uvedené a schválené V soupisu vyhotoveném dle odst. 6.4. této

smlouvy. Reklamaci podle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn podat do dne splatnosti faktury, jinak toto

právo zaniká. Reklamace musí být podána písemně, musí v ní být uvedeny skutečnosti, ve kterých objednatel

spatřuje vady faktury a musí být podepsána oprávněným pracovníkem objednatele.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Podáním reklamace dle odst. 6.11. této smlouvy se staví běh lhůty splatnosti faktury.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury též V případech, kdy zhotovitel:

(a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele,

(b) nepředloží-li doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,

(c) provádí přes písemné upozornění TDS nebo autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) práce V rozporu

s projektem stavby.

Zhotovitel je povinen reklamaci zhodnotit a vyřídit do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli.

Vpřípadě, že zhotovitel reklamaci uzná, vystaví a odešle objednateli opravnou fakturu. Ode dne doručení

opravné faktury objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti vcelé své délce. Vpřípadě, že zhotovitel

reklamaci neuzná, je povinen o tom písemně vyrozumět objednatele. Přerušená lhůta splatnosti V takovém

případě počíná opět běžet dnem doručení vyrozumění o neuznání reklamaci objednateli.

Na úhradu částky, o kterou byla případně zvýšena cena za dílo V souladu 5 odst. 5.6. této smlouvy, se přiměřeně

použijí ustanovení této smlouvy o úhradě ceny za dílo.

Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo o své újmě odchylně od obsahu a rozsahu

předmětu plnění podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny.

7. SPOLUPÚSOBENÍOBIEDNATELE

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, předá zhotoviteli veškerá

správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby a dokumentaci pro provedení stavby

ve dvou vyhotovením v listinné podobě.

Objednatel se zavazuje V souladu s podmínkami projektové dokumentace předat zhotoviteli k provedení díla

staveniště nejpozději do termínu dle odst. 4.1. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíšou smluvní

strany zápis.

Objednatel, příp. TDS, se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a

revizí.

Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost vnezbytně nutném rozsahu

potřebnou pro zhotovení díla.

8. SPOLUPÚSOBENÍ ZHOTOVITELE

Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této

smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány objednatelem při podpisu smlouvy a dalšími

pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu - staveniště oprávněným osobám objednatele a umožnit jim

provádění kontroly průběhu prací a dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při

provádění stavby za provozu.

Zhotovitel prohlašuje, že nebude vykonávat technický dozor nad prováděním stavebních prací, které dle této

smlouvy realizuje. Zhotovitel dále prohlašuje, že není propojen s osobou zajišťující výkon TDS,—tj. s

.........„., se sídlem , IC: (bude doplněno p0 výběru TDS).

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen

poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu V souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávku vzniklou na

základě této smlouvy. Vžádosti o písemný souhlas objednatele musí zhotovitel věrohodným a průkazným

způsobem doložit, jakým způsobem a z jakého titulu hodlá pohledávku postoupit.

Zhotovitel se zavazuje respektovat následující požadavky poskytovatele finančních prostředků:

' povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu ze strany příslušného

poskytovatele dotace;

' povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových

záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu;

- závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových

zpráv s žádostí o platbu zadavateli (objednateli)
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9. DODACÍ PODMÍNKY A ZPÚSOB PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání

objednateli. Zhotovitel Odpovídá objednateli za škody, které by mu nebo třetím osobám svou činností způsobil

sám, anebo prostřednictvím třetích osob.

Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit zhotovením jeho části třetí osobu. Pokud provádí část díla

třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost zhotovitel, jako by dílo sám prováděl. POkud taková třetí osoba

bude odlišná Od osob uvedených v příloze č. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen nejdříve si vyžádat písemný

souhlas objednatele se zhotovením díla, popř. zhotovením jeho části, takovou osobou.

Vpřípadě, že zhotovitel vzadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy,

prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci

této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn vprůběhu realizace této smlouvy, změna

poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

V takovém případě je zhotovitel povinen nejpozději dO 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli písemně

oznámit. Zhotovitel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující trvání splnění kvalifikace dO 10

pracovních dnů od oznámení této skutečnosti objednateli.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů, včetně výše jejich

podílu na díle. Tento seznam všech poddodavatelů je zhotovitel povinen na vyžádání bezodkladně předložit

objednateli.

Objednatel si v zadávacích podmínkách veřejné zakázky vyhradil požadavek, aby významné činnosti při plnění

smlouvy byly plněny přímo vybraným dodavatelem (zhotovitelem) Za významné činnosti při plnění této

smlouvy, které zhotovitel není oprávněn zadat a plnit prostřednictvím poddodavatelů, určil Objednatel

- dohled nad stavbou autorizovanou osobou, tj. výkon činnosti hlavního stavbyvedoucího, a

- výkon činnosti technologa svařování plastů.

Ostatní stavební práce a související dodávky a služby mohou být plněny prostřednictvím poddodavatelů.

Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s projektovou dokumentací,

obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze takové nové výrobky, materiály

a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen nové

výrobky, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby jen při běžné údržbě

zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo

technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií použitých při realizaci díla. Objednatel se

zavazuje sdělit své stanovisko vždy do 10 kalendářních dnů po jejich předložení, jinak se má za tO, že s použitím

materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého vzorku souhlasí.

Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se Odstranit v souladu se

zákonem č. 541/2020 Sb., zákon 0 odpadech, ve znění pozdějších předpisů, na své náklady odpady, které jsou

výsledkem jeho činnosti.

Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad čištění nebo Opravu využívaných

komunikací při jejich znečištění či poškození jeho činnosti. Případné škody, které vzniknou objednateli

zanedbáním této povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí

povolení zvláštního užívání pozemních komunikací.

Povrchy komunikací musí být nejpozději do dokončení doby plnění uvedeny do původního nebo projektovaného

stavu.

Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení na staveniště a ze

staveniště.

Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních, hygienických předpisů a dále předpisů

týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v CR a zajistí proškolení všech pracovníků

provádějících stavbu z těchto předpisů.

Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník O pracích, které provádí

sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky

díla prováděného podle této smlouvy. DO stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité

Okolnosti týkající se předmětu díla, a tO zejména:
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I počasí, denní a noční teploty,

I časový postup prací,

I odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených jinými

rozhodnutími nebo opatřeními,

I další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

Stavební deník musí být veden zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů. U stavby podle této smlouvy, která je předmětem veřejné zakázky V nadlimitním

režimu, je stavebník (zhotovitel) povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě. Ve stavebním

deníku budou dokumentovány též provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené V průběhu provádění díla

podle této smlouvy.

9.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. ]estliže

objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo V rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil

zjištěné vady a dílo prováděl V souladu se smlouvou.

9.15. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to zpravidla jednou za týden. Kontrolní den svolává

objednatel nebo TDS, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem, telefonicky nebo e-mailem.

Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro

obě strany závazné.

9.16. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech skutečnostech, které mají vztah

k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na

plnění podmínek veřejnoprávních orgánů vydaných k předmětu díla podle této smlouvy.

9.17. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny V rozporu s touto smlouvou,

musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které

neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a

ve lhůtě objednatelem stanovené ze stavby na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve

stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel.

9.18. Změny navržených výrobků, materiálů, stavebních dílců a způsob provádění díla oproti projektové dokumentaci

stavby jsou možné jen a pouze v případě nepředvídatelných událostí, musí být řádně odůvodněný a současně

musí být odsouhlasený objednatelem, AD a zástupcem poskytovatele dotace.

9.19. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a současně TDS k prověření prací, které budou dalším pracovním

postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná

výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.

9.20. jestliže se objednatel, přestože byl vyzván postupem dle předchozího odstavce této smlouvy, na kontrolu

nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel

je povinen dodatečné odkrytí provést Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při

kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.

9.21. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli a současně TDS nejméně 3 dny předem

provádění zkoušek, prohlídek a revizí.

       

9.22. Oprávněnou osobou zhotovitele ro 'ednání ve věcech

_ email: '

technických je hlavní s '

tel.:

   smluvnfcme—eu
n“n bou zhotovitele ro jednání ve věcech

—nebo stavbyvedoucí

nebo osoby oprávněnými osobami

zmocněné.

9.23. V případě, že by hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí měl být změněn V průběhu realizace této smlouvy,

změna hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího podléhá předchozímu písemnému souhlasu

objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost

objednateli písemně oznámit. Zhotovitel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující trvání splnění

kvalifikace do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti objednateli.

9.24. Oprávněnou osobou obj ' ' ' “cech ' ' .

_, e-mail resp. tel.:

, e-mail' Oprávnenou osobou objednatele pro jednání ve věcech technických je

TDS: tel.: .. email: (bude doplněno po výběru TDS). Objednatel si vyhrazuje

právo změny jmen oprávněných osob.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení.

Zhotovitel je povinen nejméně 10 dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, oznámit písemně

objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí díla, a sdělit, jak bude probíhat.

Objednatel má právo odmítnout převzetí stavbyi pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Použití

ustanovení §2605 a 2628 občanského zákoníku se vylučuje.

Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky bránící jeho obvyklému užívání. Zjištěné

vady a nedodělky nebránící obvyklému užívání díla je zhotovitel povinen odstranit do 14-ti kalendářních dnů,

pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Termínem plnění díla je pro účely této smlouvy den

podepsání zápisu dle odst. 10.5. této smlouvy objednatelem.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. V zápise o předání a

převzetí díla musí být uvedeno:

(a) popis předávaného díla, popř. jeho části schopné samostatného užívaní,

(b) údaje o zhotoviteli díla,

(c) údaje o projektantovi a o projektové dokumentaci,

(d) lhůta výstavby,

(e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací,

[f] zhodnocení kvality prací,

(g) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,

(h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí díla s uvedením lhůty k

jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla,

(i) vyjádření účastníků řízení,

(j) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby).

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám

předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí,

pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil,

nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem zpracovány jeho

podklady.

K řízení o předání a převzetí díla se objednatel zavazuje zajistit:

I účast TDS a AD.

K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:

I účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl,

I účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z řízení o předání a

převzetí díla,

I účast oprávněných zástupců svých dodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí díla nezbytná,

I doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, a to:

(a) seznam zařízení, které jsou součástí díla, včetně jejich atestů, pasportů, návodů k obsluze v českém

jazyce, záručních listů apod.,

(b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

(c) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,

[d] zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,

(e) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti apod.,

(f) kompletní stavební deníky (zjednodušeného záznamu o stavbě),

(g) doklady o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele,

(h) doklady o odzkoušení technologických zařízení,

(i) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),

(j) doklady o shodě, o materiálech, certifikáty, montážní oprávnění a další dokumenty vyžadované

kolaudačním orgánem a objektivními orgány,

(k) doklady o likvidaci odpadů,

(1] dokumentaci skutečného provedení díla (2 vyhotovení v listinné podobě a 2 vyhotovení v elektronické

podobě ve formátu PDF a DWG),

(m] další doklady specifikované objednatelem nebo TDS ve stavebním deníku,

(n] další doklady potřebné ke kolaudačnímu řízení.

Pokud objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou

důvody, pro které nemohlo být dílo předáno.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit se kolaudačního řízení, popř. řízení o uvedení části stavby

do předčasného užívání. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel

povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka vkvalité, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.

Závadou se rozumí takový stav určité části zařízení, který se dá v rámci zkoušek, např. seřízením zařízení apod.,

odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 7 dnů od předání a převzetí díla (pokud nebude oběma stranami

dohodnuto jinak). Pokud k odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je do

3 dnů po odstranění vad.

11. ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace

stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez

vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plné vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po celou dobu běhu záruční doby.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem,

pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel

nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel

(třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány

objednateli při odevzdání díla.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost Záruční lhůta na dílo je sjednána vdélce 60 (slovy: šedesát)

měsíců, tj. na veškeré součásti stavby, a na provedené stavební práce. Záruční doba týkající se díla počíná běžet

dnem převzetí bezvadného díla objednatelem. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami a nedodélky

nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku

zjištěného při převzetí díla a uvedeného vzápise o předání a převzetí díla. Od oznámení vady do jejího

odstranění záruční doba neběží.

Výjimka ze záruky dle odst 11.4. shora:

(a) Záruční lhůta pro dodávky technologií, strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje

samostatný záruční list, se sjednává v délce dle záruky poskytnuté výrobcem, min. však v délce 36 (slovy:

třicetšest) měsíců. Záruční lhůta pro dodávky technologií, strojů a zařízení podle tohoto odstavce počíná

běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatelem. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami a

nedodélky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady

nebo nedodélku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen na svůj účet a v dále uvedených lhůtách odstranit veškeré vady zhotoveného díla, k jejichž

odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení:

I u vad ohrožujících provoz (havarijní vady) — do 24 hodin bez ohledu na dobu nahlášení havarijní vady,

I u vad nebránících užívání díla — do 5 pracovních dnů, přičemž doba nastoupení k odstranění reklamačních

vad nebránících užívání díla platí v případě, že objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v pracovní dny v době

od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v jiné než uvedené době nebo ve dnech

pracovního volna nebo pracovního klidu, má se za to, že vada byla nahlášena první následující pracovní den

v 8.00 hodin.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení:

I vady ohrožující provoz (havarijní vady) — do 2 pracovních dnů,

I vady nebránící užívání díla — do 15 pracovních dnů,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Neodstraní-li zhotovitel vadu (vady) do termínu, který je uveden shora nebo který byl s objednatelem sjednán,

může objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) sám, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese

zhotovitel.

Za účelem odstranění vad díla v záruční dobé umožní objednatel zhotoviteli přístup na staveniště (do prostor, v

nichž se dílo nachází) s ohledem na své provozní možnosti.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

12. vyšší MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této

smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla (popř. jeho části) o dobu jejích následků.

Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření

smlouvy a to mimořádně, nepředpokládaně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření

smlouvy předvídána.

Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí

co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.

V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení

situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen soudní cestou.

Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokračovat v plnění z důvodů

klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných, popř. obvyklých technologických postupů nutných

k řádnému a kvalitnímu provádění díla. Tyto okolnosti sdělí zhotovitel neprodleně objednateli.

Podmínky této smlouvy, zejména termíny plnění, jsou stanoveny na základě předpokladu neexistence epidemie

onemocnění COVID-19 a s tím souvisejících omezujících opatření. Dohodnuté termíny plnění se prodlužují o

dobu, po kterou zhotovitel z důvodu epidemie není prokazatelně schopen provádět dílo, nebo o dobu, po kterou

objednatel z důvodu epidemie není prokazatelně schopen provádět dílo.

13. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla,

od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání

respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat žádnou výhradu stran přechodu

či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od této

smlouvy okamžitě odstoupit.

Splnění povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst 13.1. této smlouvy je objednatel oprávněn v průběhu

provádění díla kontrolovat a vyžádat si od zhotovitele smlouvy se všemi subdodavateli. Zhotovitel je povinen

smlouvy se všemi subdodavateli na vyžádání předložit bezodkladně objednateli.

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště

objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

(a) díle a na všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částí, a

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo

těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání

staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a

začíná běžet záruční doba.

14. NEBEZPEČÍ ŠKODY, ODPOVĚDNOST

Do doby předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném

díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na

již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění

třetím osobám, popř. objednateli.

V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v

dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech umístěných (uložených)

pod povrchem staveniště. Zhotovitel je povinen před započetím prací vytyčit veškeré podzemní sítě (vytyčení

podzemních sítí je součástí ceny díla).

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, popř. na celém

díle nebo na jeho částech, až do dne předání a převzetí díla objednatelem.

Škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21

pracovnich dnů od doručení faktury.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel usiluje o realizaci předmětu této smlouvy svyužitím dotačních

prostředků. Pokud by vinou na straně zhotovitele, např. tím, že nedokončí či nepředá dílo, došlo k neposkytnutí
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

dotace, o kterou objednatel požádá, nebo o její krácení, pak ušlá dotace nebo ta její část, o kterou byla krácena,

je škodou, která byla způsobena zhotovitelem objednateli.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami uzavřel pojistnou

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou zhotovitelem třetí osobě jeho podnikatelskou

činností s pojistnou částkou min. ve výši 100 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto pojistnou

smlouvu s pojistným plněním ve výši min. 100 000 000,- Kč po celou dobu realizace díla.

Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění

díla pojistnou smlouvu dle tohoto článku.

Zhotovitel dále prohlašuje, že nejpozději do 5 dnů od předání staveniště uzavře pojistnou smlouvu na pojištění

stavebně montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací dle

této smlouvy, s pojistnou částkou min. ve výši celkové ceny díla bez DPH dle článku 5. odst. 5.1. této smlouvy. Být

pojištěn podle předchozí věty je zhotovitel povinen být po celou dobu provádění díla až do termínu předání a

převzetí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění

díla pojistnou smlouvu o sjednaném pojištění stavebně montážních rizik dle tohoto článku.

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pojištění svých zaměstnanců pro případ úrazu a pojištění jejich

odpovědnosti za způsobení škody objednateli nebo třetí osobě při provádění díla dle této smlouvy.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

16. SANKCE (SMLUVNÍ POKUTY)

Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení a předání díla objednateli podle odst 4.1. této smlouvy,

je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy:

padesáttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, maximálně však do 15% celkové ceny díla.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,015% (slovy: patnáct tisícin procenta) denně 2 dlužné částky,

maximálně však do 15% celkové ceny díla.

V případě závažného, nebo opakovaného, porušení bezpečnostních, požárních nebo hygienických předpisů na

staveništi je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč

(slovy: desettisíc korun českých) za jedno zjištěné porušení. Pokutu lze požadovat i za opakování již dříve

pokutovaného porušení.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každýi započatý týden prodlení.

Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících obvyklému užívání díla podle odst. 10.4. této

smlouvy, zjištěných při převzetí díla a uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn

požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za

každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků.

Při nedodržení termínu nastoupení k odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení podle

odst. 11.7. této smlouvy vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen

zaplatit smluvní pokutu u:

I vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých),

I vad nebránících užívání díla ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých),

v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.

Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení podle

odst. 11.8. této smlouvy vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen

zaplatit smluvní pokutu u:

I vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), a

I vad nebránících užívání díla ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých),

v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.

Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.

17. ZMĚNA DÍLA

Změna rozsahu díla musí být upravena písemným dodatkem k této smlouvě.
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17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Pokud dojde ke změně díla podle odst. 5.5. nebo podle odst. 5.6. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit

cenu díla dohodnutou v dodatku k této smlouvě.

Dojde-li ke změně díla podle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen zpracovat nový - upravený rozpočet

stavby, který bude odpovídat rozsahu díla po jeho změně a který bude tvořit nedílnou součást dodatku této

smlouvy.

Ke změně díla podle předchozích odstavců může dojít jen a pouze tehdy, pokud změna díla bude respektovat

pravidla pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku stanovená V ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

18. ODSTOUPENÍ on SMLOUVY

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž

by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů.

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo ní odstoupit v případě, a to bez zbytečného odkladu poté, co

zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť

(a) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

(b) vybraný dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo

modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

(c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy

o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, že mu nebudou poskytnuty prostředky z prostředků

EU, státních fondů ČR či veřejných rozpočtů v rozsahu, 0 který objednatel žádal, na spolufinancování předmětu

této smlouvy, nebo v případě, že mu nebudou poskytnuty prostředky z cizích (bankovních) zdrojů na

dofinancování předmětu této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel do 10 dnů po písemné výzvě objednatele

nepředloží doklad o sjednaném pojištění stavebně montážních rizik dle odst. 15.2. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla nebo jeho

dílčích částí dle harmonogramu postupu prací z důvodů na straně zhotovitele převyšujícím dobu 60

kalendářních dnů.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení,

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo

byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, anebo se prokazatelně stal neschopným plnit

své závazky vyplývající ze smlouvy a vůči třetím osobám, které jsou prokazatelnými zhotoviteli části díla.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes písemné upozornění

v prodlení s úhradou faktur za provedené práce delším než 60 kalendářních dnů, přestože zhotovitel dílo

provádí V souladu s touto smlouvou.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Postup smluvních stran bude vtakovém případě

následující:

(a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném TDS;

(b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní v objednatelem

požadovaném rozsahu dosavadní výsledky jeho činnosti, které lze zdíla oddělit, smluvní strany pak

provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 18.9. této

smlouvy;

(c) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;

(d) smluvní strany provedenou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 18.9. této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou, s výjimkou odstoupení zhotovitelem dle odst. 18.7.

tohoto článku smlouvy, se smluvní strany vypořádají, takto:

(a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel, či odstoupí-li od smlouvy

některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a

zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od

smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli

k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel provede

finanční vyčíslení všech provedených prací, včetně všech dosud vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou
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fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném V souladu s čl. 6. této

smlouvy.

(b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel:

i. ohledně již zcela dokončených stavebních objektů či majících pouze drobné vady a nedodělky

nebránící řádnému užívání, zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla,

odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se

k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy;

ii. u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením obohatil,

maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované práce. Smluvní

strany provedou do 30 dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj.

že zhotovitel vrátí objednateli již objednatelem zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel

uhradí zhotoviteli částku odpovídající hodnotě obohacení objednatele.

18.10. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní pokuty dle této

smlouvy.

19. ZÁVĚREČNÁ UlEDNÁNÍ

19.1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy,

zejména občanským zákoníkem.

19.2. ]e-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení

této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit

ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně

zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava

obecně závazných právních předpisů České republiky.

19.3. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných vzestupně

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní

strany vylučují.

19.4. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-máilových zpráv.

19.5. Zhotovitel prohlašuje, že není některou z osob, uvedených v ust § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel prohlašuje, že se na něho vztahuje výjimka obsažená v ust. § 3 odst 2 písm. k) zákona o registru

smluv.

S ohledem na tyto skutečnosti proto obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nepodléhá povinnému

zveřejnění V registru smluv podle zákona o registru smluv a po dohodě smluvních stran proto nebude v registru

smluv zveřejňována.

19.6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesně a že se jedná o dobrovolné

poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté

osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

19.7. Zhotovitel prohlašuje za své obchodní tajemství cenové údaje obsažené V oceněných soupisech prací —

rozpočtech, které jsou přílohou této smlouvy, vnichž jsou uváděny jednotkové ceny jednotlivých položek

soupisu prací; to se netýká celkových cenových údajů obsažených V rekapitulacích rozpočtů. Zhotovitel souhlasí

s uveřejněním smlouvy, vyjma shora uvedených částí příloh smlouvy, které označil za své obchodní tajemství.

19.8. Smluvm’ strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které

nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle

zvláštních právních předpisů.

19.9. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran, nedojde-li kdohodě, pák místně

příslušným soudem objednatele.

19.10. Přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1: rozpočet díla — oceněný soupis prací s výkazem výměr1

příloha č. 2: harmonogram postupu prací2

 

1 dodavatel je povinen ocenitsoupis pracís \ýkazem Wměr způsobem stanoveným v zadávací dokumentace a rozpočet díla v nabídce

předložit

2 bude přiložen až po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem — po předání staveniště; v nabídce se nepředkládá
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příloha č. 3: platební kalendář3

příloha č. 4: seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit určitou část veřejné zakázky

prostřednictvím poddodavatelů4

19.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci,

přičemž platí datum posledního podpisu.

19.12. Smluvm’ strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních

stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což

stvrzují svými podpisy.

19.13. Tato smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran,

ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve

znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 0 obc1’ch (obecní zřízenO, ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Bušovice usn. č. 544 ze dne 19.9.2022.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Smědčice usn. č. 45/22 ze dne 20.9.2022.

V Bušovicích, dne - viz otisk el. podpisu V Plzni, dne - viz otisk el. podpisu

zhotovitel

Společnost STAVMONTA — POHL cz — BAGGER

Ing. Milan Leška, jednatel společnosti

objednatel

Obec Bušovice

Mgr. Luboš Pták, starosta obc

 

Ve Smědčicích, dne - viz otisk el. podpisu

 

objednatel

ObecvSmědčice

Iana Srědlová, starostka obce

 

 

3 bude přiložen až po podpisu smlouw s vybraným dodavatelem — po předání staveniště; v nabídce se nepředkládá

" dodavatel je povinen upravit znění této přílohy podle skutečnosti a přílohu ke smlouvě v nabídce předložit
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