ST *, | EVROPSKA UNIE
* = Fond soudrznosti
LR Operaéni program Zivotni prostiedi

PRIKAZNi SMLOUVA
€. 01-0-3678-6953/17
o vykonu technického dozoru investora

Smluvni strany

Prikazce: Obec Dobra Voda u Hofic

Se sidlem: Dobra Voda u Hofic 131, 507 73 Dobra Voda u Horic
zastoupeny: ~ Mgr. Jana Némeckova — starostka obce

IC: 00271489

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

dale jen ,pfikazce" ,stavebnik" nebo ,investor"

Prikaznik: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

se sidlem: Nabfezni 4, 150 56 Praha 5

Opravnény zastupce:  Ing. Sarka Bal$ankova, mistopfedseda predstavenstva
Ing. Jifi Fryba, &len predstavenstva

- ve vécech smiuvnich: Ing. Jifi Fryba, feditel divize 01

- ve vécech technickych: Ing. Jifi Fryba, feditel divize 01

e-mail:

I

DIC:

Bankovni spojen

Cislo Gétu:

zapsano v OR ve wew, waun w, VIoZka 1930, dne 12. 3. 1993
dale jen ,pfikaznik*

dale také obecné ,smluvni strany*

timto uzaviraji tuto pfikazni smlouvu v souladu s ustanovenim § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, v platném a u&inném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik"), jako vysledek vybérového
fizeni s nazvem ,.Dobra Voda u Hofic, Splaskova kanalizace a ¢istirna odpadnich vod — TDI a
koordinator BOZP*, na zakladé kterého byla nabidka zhotovitele vybréna jako nejvhodnéjsi.
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Zakladni ustanoveni

Smluvni strany se ve smyslu § 2430 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obtansky zakonik (dale jen
.obcansky zakonik*) dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi timto zakonem, a uzaviraji tuto
pfikazni smlouvu (dale jen ,smlouva").

Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v €l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti
v dobé& uzavieni Smlouvy. Smiluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych 0daji oznami bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény G¢tu Piikaznika je Pfikaznik povinen
rovnéZ dolozit vlastnictvi k novému Gétu, a to kopil pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
ustavu. Pfi zméné identifikacnich udaji smluvnich stran véetné zmény GEtu neni nutné uzavirat ke
smiouvé dodaiek.

Smiluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smiouvu pro pfipad zplisobeni Skody.

Pfikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této smiouvy.

Ucelem smlouvy je zajisténi vykonu technického dozoru investora pfi realizaci stavby vramci
vystavby splaskové kanalizace a Cistirny odpadnich vod pro obec Dobra Voda u Hofic (dale jen
.stavba"), pri¢emz investorem této stavby je pfikazce.

Pfikazce soutasné informuje Pfikaznika a Pfikaznik bere na védomli, Ze technicky dozor investora
nesmi u této zakazky provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

L.
Predmét smlouvy

Piikaznik se zavazuje pro Piikazce, jeho jménem a na jeho GCet vykonavat technicky dozor
investora (dale také jako ,inZenyrska &innost‘ nebo , TDI) pfi realizaci stavby splaskové kanalizace a
gistirny odpadnich vod pro obec Dobra Voda u Hofic (dale jen stavba), a to podie:

o projektové dokumentace zpracované spolecnosti P-AQUA s.r.0., Jizni 870, 500 03 Hradec
Kralové, pod nazvem ,DOBRA VODA U HORIC, SPLASKOVA KANALIZACE A CISTIRNA
ODPADNICH VOD*,

o pozadavki dot€enych organizaci,
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stavebniho povoleni,

smiouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Piikazcem a Zhotovitelem stavby (dale jen
,2Smlouva o dilo").

Bliz&i specifikace inZzenyrské &innosti je uvedena v odst. 2 tohoto &lanku smiouvy.

Prikaznik je povinen pro Pfikazce v ramci vykonu inZenyrské Cinnosti provadét a zajistit nize

uvedené dinnosti:

a)

b)

c)

d)

e)

g)
h)

Seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace, smiouvy o dilo a stavebniho povoleni.

Piedani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel') azabezpeceni zapisu
o pfedani do stavebniho deniku.

Pinéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich pfedpisi (dale jen ,stavebni
zakon").

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a véech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho GOfadu tykajicich se  stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho subdodavatel, pfip. dalSich osob pii realizaci
stavby stanovenych obecné zavaznymi piedpisy (pfedevdim stavebnim zakonem a
souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odstavce 1 tohoto ¢lanku smiouvy.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smiouvé o dilo.

Péte o systematické dopliovani dokumentace, podle kieré se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon&enych ¢asti stavby.

Projednani dodatkii a zmén projekiu, ti. dodatkl a zmén projektu, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodiuzuji Thiitu vystavby nebo zhorsuji parametry
stavby a vyzaduji schvaleni pfikazce. Projednani bude provadéno zejm. s administratorem
projekiu, zhotovitelem stavby, objednatelem a jeho pravnim zastupcem a poskytovatelem
dotace a bude provadéno s dostatetnym ¢asovym piedstihem pied planovanym provedenim
zmén. Bez vyjadfeni vySe uvedenych subjektd neni mozné zmény provést ani zahdijit jejich
provadéni.

Bezodkladné informovani piikazce o v8ech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal&imi ucastniky vystavby.

Kontrola v&cné a cenové spravnosti a tplnosti ocefovacich podkladi a faktur, jejich souladu s
pedminkami uvedenymi ve smiouvé o dilo, souladu se skuteCnosti a souladu s polozkovym
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rozpottem, ktery je souéasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na predmeét
plnéni, pfipadné jeho aktualizovanou verzi die uzavienych dodatkd ke smlouvé o dilo a jejich
predkladani k uhradé Piikazci.

m) Kontrola t&ch &asti dodévek, ktere budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

n) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smiouvou © dilo dal§im zhotovitelim
pro jejich navazujici ginnosti.

o) Spoluprace s projektantem zabezpetujicim autorsky dozor pii zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

p) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatieni na

odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace.

q) V soutinnosti s koordinatorem BOZP Prikazce kontrola fadného uskladnéni materialu,
konstrukci a stroji na stavenisti, dodrzovani BOZP pracovniky zhotovitele i pracovniky
subdodavatell zhotovitele.

r) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

s) Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci a
praci, kontrola jejich vysledkl - Prikaznik se ucéastni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly, apod.).

1) Vyzadani a pfevzeti od zhotovitele doklady, které prokazuji kvalitu provedenych praci a
dodanych material( (atesty, certifikaty, protokoly aped.).

u) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a v
souladu s podminkami uvedenymi ve smiouvé o dilo.

v) Uplatfiovani naméti sméfujicich k zhospodarn&ni budouciho provozu (uZivani) dokoncené
stavby.

w) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni $kod pfi
ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

x) Kontrola postupu praci podle gasového planu stavby a ustanoveni smlouvy © dilo
a upozorhovani zhotovitele na nedodrzeni termind, véetng piipravy podkladl pro uplatnéni

sankci.

y) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojl a konstrukci.

z) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji casti.

aa) Ptiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jejich casti aucast
na jednani o odevzdani a prevzeti.

bb) Kontrola doklad(, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokontene stavby.
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cc) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélki zjisténych pfi pfebirani stavby v dohodnutych

terminech.
dd) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

ee) Zajisténi odstranéni vad z prejimaciho fizeni stavby a zavéretné kontrolni prohlidky stavby
konané stavebnim Gfadem.

ff) Svolavani a fizeni kontrolnich dnli stavby vEetn& zpracovani zapisti z kontrolnich dnu
v potfebnych intervalech, nejméné véak 1x tydné. Zapis bude zpracovan v textovem editoru a
zaslan Pfikazci nejpozdéji do 3 pracovnich dnil od konani kontrolniho dne v elektronické
podobé na e-mail.

gg) Min. 4 x tydné se bude vyskytovat na stavenisti.

hh) pritomnost na staveniti technického dozoru nebo jeho zastupce je pozadovana miniméiné 150
hodin mési&né, coz musi dolozit kazdy mésic zapisem dochazky
ii) Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby vcetné popisu na nosiéi CD (v 1 vyhotoveni).

ji) Konzultagni ¢innost ve vztahu k zainteresovanym subjektim na zhotoveni dila véetn& &lent
projektového tymu a zaméstnancim poskytovatele dotace — UCast na vsech kontrolach
poskytovatele dotace na misté stavby, neprodlené poskytovani pisemnych vysvétleni
zaméstnanciim poskytovatele dotace pfimo nebo prostfednictvim administratora projektu a
souginnost i po kolaudaci a2 do finangniho ukon&eni projektu.

kk) Provedeni kone&ného vyugtovani stavby.

I} Podavani Pfikazci pravidelné mésicni zpravy a zavérecnou zpravu o své ginnosti vykonavaneé
v ramci funkce technického dozoru investora.

Pfikazce se zavazuje zaplatit Pfikaznikovi za provadéni technického dozoru investora Gplatu dle €l.
V. této smlouvy.

Smiluvni strany prohladuji, ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoznym a e smiouvu uzaviely
po peélivém zvazeni vdech moznych disledki.

Prikaznik se zavazuje k pfipadné pfikazcem vyZzadané spolupréci pii feseni reklamaci a zarucnich
oprav po celou dobu trvani zaruéni doby stavby.

Souzasti pfedmétu pinéni jsou i sluzby blize nespecifikované, které jsou véak nezbytné k fadnemu
vykonu sluzeb a o kterych, vzhledem ke sve kvalifikaci a zkuSenostem, Prikaznik mé&l nebo mohl
védét. Mezi tyto sluzby patfi mimo jiné nasledujici vycet cinnosti TDI:

6.1. Pri pfipravé stavby:

a) seznameni se s vychozimi podklady, podle kterych je pfipravovéna realizace stavby, zejména s
kompletni projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, vE. jejich dokladovych &asti, s
obsahem v&ech smiuv, rozhodnuti pfisluénych organti a organizaci povéfenych vykonem statni
spravy a samospravy, s vyjadfenimi a stanovisky u¢astnik fizeni dotéenych realizaci stavby a
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veskerymi dalsimi doklady nezbytnymi pro provadéni pfedmétu této smlouvy (dale jen .doklady")
a s harmonogramem postupu vystavby (dale jen ,HMG") generaliniho zhotovitele (dale jen ,GZY),

b) odborné posouzeni doposud zpracované projektové dokumentace s vydanim odborného
stanoviska k jejimu obsahu,

c) kontrola postupu zpracovani projektové dokumentace z hlediska vécného a &asového a GCast
na kontrolnich dnech pfi zpracovani projektove dokumentace,

d) prabézné informovani piikazce a stavu pfipravy stavby véetné vypracovani navrhi na feseni
vzniklych problém,

e) archivace jednoho kompletniho vyhotoveni projektové dokumentace s razitky a podpisy viech
zucastnénych osob,

f) archivace v&ech ostatnich dokument pofizenych v prilbéhu pfipravy stavby v tiéténé podobé a
v elektronické podobé a jejich predani pfikazci.

g) organizace a aktivni vedeni tGivodniho koordina&niho jednani za Gcasti zastupch piikazce, GZ,
autorského dozoru, spravel inzenyrskych siti a dalgich:

h) organizace pfedani staveni§t¢ GZ a provedeni zapisu o tomto do stavebniho (montézniho)
deniku GZ;

i) vyhotoveni samostatného Zapisu o pfedani a prevzeti staveni&té GZ (rozsah a textace bude
odsouhlasen pfikazcem 1 tyden pied terminem predani stavenisté)

J) prevzeti od GZ rozhodnuti o stanoveni pfechodné Upravy na pozemnich komunikacich pro el
realizace stavby vydané stavebnim a silniéné spravnim Ufadem;

k) pfevzeti od GZ protokolli o vyty&eni stavajicich inzenyrskych siti v zajmovém dzemi stavby,
potvrzene spravci inzenyrskych siti, v&. kontroly jejich spravnosti a Uplnosti a provedeni zapisu o
prevzeti téchto protokolll do stavebniho deniku GZ;

I) ucast na kontrolnim zaméfeni zajmového izemi stavby provadéného GZ pfed zahajenim praci,
prevzeti protokolu o zaékladnim smérovém a vyskovém vytyceni stavby vyhotoveny opravnénym
geodetem GZ,

m) stanoveni pravidelnych kontrolnich dna stavby v intervalech nejméné jedenkrat tydné a pri
predani stavenisté predioZeni seznamu termind kontrolnich dnd pfikazci, GZ, autorskému
dozoru a ostatnim u€astnikim vystavby;

n) prediozeni HMG vypracovaného GZ prikazci ke schvaleni:

0) kontrola ohrazeni a oznageni staveni$té staveni§tni tabuli veetné pechodného dopravniho
znaceni pfed zahajenim vystavby;

p) vyhotoveni podrobného pasportu kompletni stavby i tasti nedotcenych realizaci, véetné pofizeni
podrobné a systematické fotodokumentace v nésledujicim rozsahu:

- bude vyhotovena ve dvou tisténych vazanych vyhotovenich, pficemz jedno kompletni
vyhotoveni bude pfedano pfikazci pfed zah4jenim realizace a druhé vyhotoveni si ponecha
prikaznik pro Uéely pfedavani hotoveho dila,

- bude doloZen zakres do vykresu, ze kterého bude patrné fotografované misto identifikovat,

- mist napojeni na stavajici inzenyrské sité a na dopravni infrastrukturu GZ.

6.2, Pri realizaci stavby:

a) zastupovani investora a zajisténi jeho v&asné informovanosti o prib&hu a zménach stavby
umoZfiujici dodrzeni podminek OPZP (stavebni dozor je povinen se se zakladnimi podminkami
poskytovatele dotace seznamit pfed zah&jenim vykonu své &innosti),

b) seznameni se s obsahem smiuv na zhotoveni dila a souvisejicich praci a dodavek, a se
stavebnim povolenim,

c) Ucast pfi projednavani smiuv o dilo - jejich dodatkil se zhotovitelem stavby, odevzdani a prevzeti
stavenisté a zabezpeteni zapisl do stavebniho deniku,
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d) pinéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich pfedpisi (dale jen ,stavebni
zakon"),

e) dozor a kontrolu zajisténi souladu vystavby s podminkami smlouvy o dilo, dodrzeni podminek
stavebniho povoleni,

f) dohled nad dodrzenim kvality ve$kerych provadénych praci,

g) kontrola shody provadéného dila s projektovou dokumentaci,

h) kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo,

i) navrzeni opatfeni k odstranéni zavad zjisténych v dokumentaci stavby nebo pfi realizaci stavby,
i) soutinnost pfi stanoveni poZadavk( na dopliikové prizkumy a speciéini podkliady,

k) spolupraci a podporu pfikazce pfi rozpornych jednanich,

) kontrolu a spolupraci pii event. Upravach vécného a Easového harmonogramu stavby,

m) pédi o systematické dopliiovani dokumentace pro provedeni dila a evidence dokumentace
dokonéenych ¢asti,

n) Gcast na jednanich a konzultacich s dalsimi U¢astniky vystavby,

0)  konzultaéni &innost ve vztahu k zainteresovanym subjektdm na zhotoveni dila véetné Elenl
projektového tymu a zaméstnanciim poskytovatele dotace — uéast na vSech kontrolach poskytovatele
dotace na misté stavby, neprodlené poskytovani pisemnych vysvétleni zaméstnancum poskytovatele
dotace pfimo nebo prostiednictvim administratora projektu a soucinnost i po kolaudaci az do
finangniho ukon&eni projektu.

p) posouzeni opravnénosti a vhodnosti pfipadnych pozadovanych zmén ¢&i rozsifeni pfedmétu dila
(stavby),

q) kontrolu vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podkladdl a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvach pred jejich Uhradou pfikazcem,

r kontrolu téch &asti dodavek, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani kontroly do stavebniho deniku,

s) odevzdani pfipravenych pracl v souladu se smlouvou o dilo dal$im zhotovitelim

t) pro jejich navazujici ¢innosti,

u) spolupraci s projektantem zabezpetujicim vykon &innosti autorského dozoru pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci,

v) spolupraci se zhotovitelem projektové dokumentace pro provedeni stavby a zhotovitelem stavby
pfi provadéni nebo navrhovani opatreni k odstrafiovani pfipadnych vad dokumentace,

w)  kontrolu dodrZzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel smiuvné
zavazal,

X) sledovani a kontrolu pfedepsanych zkous$ek materialt, konstrukci a zafizeni,

y) kontrolu fadného uskladnéni materiall na stavbé,

z) kontrolu pfedepsanych a dohodnutych zkousSek materialt, konstrukci a praci, provadénych
zhotovitelem stavby, jejich vysledkl, sledovani kvality provadénych dodavek a praci (certifikaty, atesty,
protokoly apod.),

aa) vyzadani a pfevzeti od zhotovitele dokladl, které prokazuji kvalitu provedenych praci a
dodanych materiald (atesty, certifikaty, protokoly apod.),

bb) kontrolu vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s platnymi pravnimi predpisy a v
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo, hla$eni archeologickych nalezi,

cc) spolupraci se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod pri
ohroZzeni stavby zivelnimi udalostmi,

dd) kontrolu postupu praci dle tasového planu stavby a ustanovenimi pfislusnych norem a
upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termind, véetné pfipravy podkladl pro uplatnéni sankci,

ee) pfipravu podkladl pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti, G€ast na pfejimacim Fizeni
stavby v ramci konecného pfedani (soustfedéni vsech listinnych dokladd, sestaveni protokolu o
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pfedani a prevzeti dokongené stavby, soupis veskerych vad a nedodélkl, soupis provedenych zmén
stavby a jejich zdlvodnéni, navrh na odstranéni vad a nedodélkd),

ff) kontrolu dokumentace skutetného provedeni stavby,

gg) potvrzeni zahajeni praci, tj. pfipravnych praci, praci na zafizeni staveniité a na stavbé jako
celku odeslani této informace emailem véem dotéenym;

hh)  kontrola pfipravnych praci a praci na zafizeni stavenisté, kontrola udrzovani pofadku a &istoty
na stavenisti;

ii) kontrola zavedeni stavebniho deniku GZ (dale jen ,SD") v souladu se zakonem &.183/2006 Sb.
a provadécimi pfedpisy, v€. kompletniho vyplnéni uvodniho listu a kontrola pfevzeti pfislusnych
doklad(, informaci, (idaj a vytyEeni nezbytnych pro zahajeni praci na dile GZ;

i vedeni deniku pracovnich Cinnosti provadénych v ramci stalého vykonu TDI, a to ode dne
Gcinnosti této smilouvy;

kk) denni kontrola fadného vedeni a Uplnosti SD po celou dobu realizace v souladu s podminkami
uvedenymi v pfislusnych smlouvach, provadéni zapist do stavebnich a montaznich deniki, zejména o
vsech nedostatcich na stavbé, pfipojovani stanovisek, souhlasii ¢i namitek a ukladani prvniho pripisu
stavebniho deniku pro potreby pfikazce;

1) predavani 1. kopii zapist ze SD pfikazci v ramci konani pravidelnych kontrolnich dnu;

mm) vedeni kontrolniho vySkopisného a polohopisného zaméreni vykopli pro zalozeni stavby a
pofizeni protokolu o tomto zaméfeni;

nn) organizace a vedeni kontrolnich dnli (dale jen ,KD"), a to vzdy za Gasti pfikazce, na kazdém
useku stavby v potfebnych intervalech, nejméné viak 1x tydné, véetné pofizovani &islovanych a datem
opatfenych zapist z KD stavby, jejich rozesilani u¢astnikiim nejpozdéji do druhého dne od vyhotoveni
zapisu; zapisy z KD budou vzdy obsahovat potvrzeni souladu postupu praci vzhledem ke schvalenému
HMG a opatieni pfijata v pfipadé jeho nedodrzenti;

oo) svolavani a aktivni vedeni mimofadnych kontrolnich dnl (dale ,MKD") v pfipadné zjisténi
zavaznych a neodkladnych skute¢nosti, které v ramci realizace nastanou a musi byt o nich jednano
mezi intervaly konani pravidelnych KD stavby, a to vzdy za U&asti piikazce; pofizovani zapisi z MKD
stavby, jejich rozesilani G&astnikim nejpozdéji do druhého dne od vyhotoveni zapisu; zapisy z MKD
budou vzdy obsahovat navrh feSeni zavaznych a neodkladnych skute¢nosti a opatfeni pfijata v pfipadé
nutnosti okamzité reseni situace;

pp) kontrola dodrzovani postupu vystavby dle Easového HMG,; v pfipadé skiuzu vystavby vyzadovani
okamzité napravy ze strany zhotovitele (i) a zpracovani a predloZeni navrhu napravnych opatfent;

qq) kontrola pinéni veskerych podminek (zejména pfedepsanych podminek monitorovaci innosti)
stanovenych poskytovatelem dotace pii provadéni stavby GZ;

rr) vyhotoveni mésiéni zpravy o prilbéhu realizace stavby ve vztahu k HMG a o skutegnostech
rozhodnych pro fadné pinéni dila a jeji prediozeni vEetné prvnich kopii (prapis() zapist z KD stavby a
prvnich kopii (pripisi) zapisl z deniku pracovnich &innosti provedenych v rdmci vykonu stélého TDI
za uplynulé mésiéni obdobi a to vzdy nejpozdéji do 5. kalendainiho dne nasledujiciho mésice;

ss) kontrola dodrzovani podminek pro provadéni stavby dle stavebnich povoleni a opatieni statniho
stavebniho dohledu;

tt) kontrola pinéni dodavek, dodrzovani technologickych postupll praci a Cinnosti GZ dle DPS,
dokladl, polozkového rozpottu stavby GZ, HMG a dle uzaviené smlouvy o dilo s GZ;

uu) pisemné odsouhlasovani vzorkli materiall, technologii a pracovnich postupl predkladanych GZ,
a to vzdy v souladu se zpracovanou a schvalenou DPS a doklady; pisemny souhlas bude vydan po
konzultaci s autorskym dozorem a pfikazcem a vydani jejich souhlasného stanoviska - toto
odsouhlasovani probéhne pfed samotnou realizaci pfislusné casti dila

w)  prejimka protokoli o zakladnim smérovém a vySkovém wytyCeni dilCich stavebnich objektt
stavby zhotovenych opravnénymi geodety dalSich zhotoviteld stavby,

ww) koordinace postupu vystavby GZ a dalich zhotovitell pfikazce v souladu s éasovym HMG,
predlozeni jakékoliv zmény nebo odchylky od HMG pfikazci ke schvalent;
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xx)  kontrola plnéni dodavek, praci a €innosti zajistovanych dalsimi zhotoviteli pfikazce podle dilcich
projektovych dokumentaci pro provedeni stavby stavebnich objektl (provoznich soubord), dle
ostatnich uzavfenych smluv v souvislosti s realizaci, pravomocnymi stavebnimi povolenimi, pfip.
aktualnim metodickym pokynem ptislusného operaéniho programu, zavaznymi stanovisky spravcl siti
atd.;

yy) vedeni pfehledu viech cerpanych investiénich prostiedk( spojenych s vystavbou a to v
navaznosti na mésiéni fakturace; neprodiené poskytovani informaci o stavu prostavénosti prikazci,
pribézna kontrola provadénych fakturaci;

zz) kontrola a potvrzeni v&cné, cenové a obsahové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladu a
faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich véasné pfedani k Ghradé
prikazci. Soucasti kazdé faktury budou fotografie nebo jiné prikazné podklady o provedenych pracich
a dodavkach (v tisténé i elektronické podobé) a kazda faktura bude doloZena Cestnym prohlasenim
pfikaznika o provedené kontrole spravnosti véech uvedenych udajl, uvedenim fakturované Castky,
sledovaného obdobi a opatfena datem a podpisem pfikaznika;

aaa) provadéni systematického dopliiovani DPS, podle které je stavba realizovana, provadéni
zaznam( dokumentujici skuteéné provedeni stavby, evidence DPS dokongenych asti stavby; vedeni
seznamu provedenych zmén s uvedenim druhu zmény, jejiho rozsahu, vlivu na ostatni &asti DPS a
dalsich skuteénosti majicich vliv na dokonceni dila;

bbb) sledovani a prib&Zna evidence drobnych zmén v prilbéhu stavby, jejich zapracovani do
vykresove a textové ¢asti DSP dokumentace skuteéného provedeni stavby;,

ccc) vyzyvani generaliniho projektanta DPS k vykonu autorského dozoru a spoluprace s projektanty
(diléich ¢asti) DPS a zhotoviteli (dilcich Gasti) stavby pfi provadéni nebo navrhy opatfeni na odstranéni
pfipadnych vad DPS nebo jejich dilEich Casti;

ddd) kontrola téch Zasti dodavek, které budou v daldim postupu vystavby zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi; pofizovani, archivovani a vedeni systematické a pfehledné fotodokumentace o téchto
kontrolach - nedilnou soucasti diléich mésiénich fakturaci budou vidy fotografie dokumentujici
fakturované polozky a to v titéné i elektronické podobé v nasledujicim rozsahu:

- k zakryvanym konstrukcim,

- k sitim a pfipojkam pfed zahozem,

- k dodrzeni pfedepsanych technologii,

- k dodrzeni bezpe&nostnich opatieni,

- k prokazani zafizeni stavenisté,

- prokazani uzitych materiall, vyrobkd a technologii,

- prokazani véech &innosti, které jsou specifikovany jako vedlejsi a ostatni naklady,

- prokazani ostatnich ginnosti dopravy, odvozu suti, leSeni, kadceni apod.

eee) kontrola provadéni zkousek materiall a konstrukci ze strany GZ kontrola dodrzovani
technologickych postupll praci pfedepsanych v DPS generalniho projektanta, kontrola zapist o
provedeni a vysledcich kontrol do stavebniho (montazniho) deniku GZ;

fify  vyZzadovani dokladil a provadéni kontrol dokladd prokazujicich kvalitu provadénych praci a
dodavek (certifikaty, atesty, revizni zpravy, doklady, protokoly o vysledcich provedenych zkousek,
apod.) od GZ,

ggg) uplathovani naméth sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uZivani) dokonteného
dila;

hhh) podavani prib&znych informaci pfikazci o opravnénosti &i neopravnénosti dodatkll a zmén
projekiu, které zvysuji naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru a prodluzuji Ihitu
vystavby;

i)  trvalé a neodkladné informovani pfikazce (telefon, fax, email) o zavaznych okolnostech stavby,
které maji rozhodny viiv na fadné pinéni dila, podléhaji rozhodnuti a souhlasu pfikazce, pfipadné

podiéhaji rozhodnuti 2 souhlasu statutarnich organt pfikazce, zejména o nutnosti zajisténi ze strany
pfikaznika,
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jiy  projednani dodatk(i a zmé&n DPS nebo jejich asti, které nezvysuji naklady stavebniho objektu
(dale ,50") nebo provozniho souboru (dale ,PS*), neprodiuzuji Ihitu vystavby a nezhorsuji parametry
stavby odsouhlasené odpovédnymi projektanty DPS diléich SO nebo PS zapisem do stavebniho
(montazniho) deniku zhotovitele vystavby dil¢iho SO nebo PS:

kkk) spoluprace pfi vypracovani zadosti o Zménu stavby pred dokonéenim v pripadech, kdy realizaci
stavby nebo jeji Casti dojde k podstatné zméné oproti DPS schvélené ve stavebnich fizenich, po
piedchozim projednani a schvaleni této zmény odpovédnym projektantem diléi éasti DPS a s
dotéenymi Ucastniky fizeni o zméné stavby pied dokonéenim;

)] spoluprace pii vypracovani navrhu na uzavieni dodatku v pfipadé zvy3eni ceny dila za
provedeni praci a dodavek nad ramec pfedmétu pinéni dila dle smiuv, v disledku nutnosti provedeni
nepfedvidanych praci a dodavek nebo vad DPS; v obou pfipadech bude podkladem pro schvaleni
uzavieni dodatku Zménovy list (polozkovy rozpocet) zpracovany GZ nebo zhotovitelem jeji diléi éasti
odsouhlaseny generalnim projektantem DPS, prikazcem a pfikaznikem;

mmm) spoluprace pii vypracovani navrhu na uzavieni dodatku v pfipadé snizeni ceny dila v
disledku neprovedeni praci a dodavek podle odsouhlaseného polozkového rozpodtu stavby;
podkladem pro schvaleni uzavieni dodatku bude Zménovy list (polozkovy rozpotet) zpracovany
zhotovitelem stavby nebo jeji dilci ¢asti, odsouhlaseny generalnim projektantem DPS, pfikaznikem a
prikazcem;

nnn) vypracovani navrhu na pfipadna opatieni a sankce, plynouci z nepInéni uzavienych smiuv;

ooo) spoluprace s pracovniky (generalniho) projektanta zabezpecujicich vykon autorského dozoru pfi
zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s DPS nebo jeji ¢asti;

ppp) vyzadovani predlozeni dokladu GZ o ulozeni mnozstvi a kategorie odpadu na skladku v souladu
se z&k. €.185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to vzdy jako soucast zjistovaciho
protokolu o provedeni praci a dodavek GZ za uplynulé obdobi a pfed Uhradou meésicni faktury
prikazcem;,

qqq) vyhotoveni prlikaznych podkladll pro pfikazce v souvislosti s G&tovanim navrzenych pokut a
sankci v pfipadé poruseni smiuvnich vztahi GZ;

rrr) kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukei,

sss) pribézna kontrola ohrazeni a oznageni stavenisté véetné pfechodného dopravniho znageni v
prilbéhu vystavby; jednoznaéné vymezeni komunikaénich koridorl uréenych vefejnosti;

tit)  spoluprace s pracovniky GZ pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

uuu) shromazdéni potfebnych listinnych doklad( od zhotovitele(ll) pro odevzdani a prevzeti stavby
nebo jejich &asti,

vw) neprodiené vyfizovani stiznosti, dotazl a podnétl tfetich osob pisemnou &i jinou formou na
pribéh stavebnich praci, zpracovani tiskovych podkladl, pfehled(i a zprav pro piikazce v ramci
medializace stavby; fedeni ndhrad $kody zplisobené piikazci &i tretim osobam

www) pfiprava veskerych nutnych podklad( pro zavéreéné hodnoceni stavby.

6.3. Pri predani stavby a pfi jeiim uvedeni do uZivani.

a) soucinnost pfi zajisténi zadosti o kolaudaci stavby a G¢ast na kolauda&nim fizeni,

b) kontrolu pfedavané stavby nebo jeji ¢asti,

c) pripravu podkladl pro odevzdani a pfevzeti dokongené stavby nebo jejich Casti a ucast na
jednani o odevzdani a pfevzeti,

d) kontrolu dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby.

e) kontrolu odstrafiovani vad a nedodé&lku,

f) kontrolu vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby,

q) spolupraci a pripravu podklad( pro zavéretné vyhodnoceni stavby.
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zajisténi odstranéni vad z pfejimaciho fizeni stavby a zavéretné kontrolni prohlidky stavby
konané stavebnim ufadem,

zajidténi podrobné fotodokumentace stavby vEetné popisu na nosici CD (v 1 vyhotoveni),
provedeni kone¢ného vylctovani stavby.

organizace pripravy zkousek stavby nebo jejich casti, tj. zajisténi ucasti expertd pro provedeni
individualniho vyzkouseni a zkouSek, pro komplexni vyzkouseni, vyzkouSeni v prubéhu
zkudebniho provozu a garanénich zkousek, kontrola pfipravenosti souvisejicich profesi ke
zkoudkam, prokazatelné seznamovani povéfenych odpovédnych zugastnénych osob terminy
konani jednotlivych pfedepsanych i dohodnutych zkousek formou harmonogramu, osobni Gcast
na v8ech zkouskach;

osobni Uéast na predb&zné prohlidce stavby pfedmétu dila;

organizace zavére&ného pfejimaciho fizeni, aktivni osobni u€ast na zavére¢ném piejimacim
fizeni, zjistovani vad, provadéni jejich podrobného soupisu, stanoveni termini pro jejich
odstranéni, vyhotoveni Protokolu o pfedani a pfevzeti dila véetné pfiloh pro pfikazce, zajisténi
podpist v8ech ugastnikll pfejimaciho fizeni;

vyzadovani vysledk( vech zkousek od GZ a provedeni vyhodnoceni vysledk( vsech zkousek
provedenych v ramci realizace;

kontrola protokolarniho zaskoleni obsluhy provoznich zafizeni provedeného GZ, vCetné
vypracovani zaznamu o proskoleni s uvedenim jmen prodkolenych osob, druhu proskoleni a
data jeho konani; pfedani navodl k obsluze v &eském jazyce urenym spravcim zafizeni
pievzatych od GZ;

vyhodnoceni pfipravenosti stavby nebo jejich &asti k pfevzeti;

prebirani a kontrola veskerych listinnych dokladli od GZ potfebnych pro kolaudacni fizeni a
provozovani dokontené stavby a jejich dilgéich SO a PS, formy a pottu vyhotovenych dokladl
podle uzavienych smiuv, které pfikaznikovi doloZi zhotovitelé k odevzdani a prevzeti dokoncené
stavby (dil&i Easti);

predani seznamu drobnych zmén provedenych v pribéhu stavby, vEetné jejich zapracovani do
vykresové a textové &asti dokumentace skuteéného provedeni stavby {odsouhlaseni seznamu
finalni verze bude provedeno pfikazcem 1 tyden pied zahajenim pfedavaciho fizeni);
vypracovani seznamu odchylek od ovéfené projektové dokumentace a zaji$téni dopinéni
ovéfené projektové dokumentace podle skuteéného provedeni GZ nebo pracovnikem
Autorského dozoru;

piedani kompletni fotodokumentace dokonéeného dila opatfené seznamem a popisem (2x CD),
v Elenéni na stavebni objekty a podobjekty;

provedeni kontroly stavu objektl a ploch v zajmovém tzemi stavby, vZetné téch, které nebyly
pfimo dotteny stavbou, ale na které mohla mit realizace stavby vliv (srovnani jejich stavu pfed
realizaci a po realizaci pomoci zpracovaného pasportu); fesSeni zjisténych nesrovnalosti se
spravci téchto objektl a ploch; zpracovani navrhi na pfipadné vyrovnani a nahrady Skod
zplisobenych realizaci stavby mezi spravci a GZ; provedeni zavéreéného zapisu o uvedeni
zajmové plochy stavby a okoli do stavu bez namitek, s podpisy vSech spravcl &i viastnikil
dotéenych objektl a ploch;

vypracovani podrobné Zavérectné zpravy, tj. zejména vyhodnoceni provedeného dila z hlediska
jeho souladu se smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci, stavebnimi povolenimi, podminkami
spravcl siti, pravnimi pfedpisy a technickymi normami a dalSimi zavaznymi pokyny. V této
zpravé bude hodnoceni provedenych zkoudek, sepsany vady, vyhodnocen postup stavby dle
HMG a bude odevzdana nejpozdéji do 1 mésice od pfedani a pievzeti dokonCeného dila;
protokolarni pfedani dotéenych pozemki viastnikim pozemki

uzka souginnost s piikazcem v ramci provadénych priibéznych, zavéreénych, dodatecnych i
jinych kontrol a auditll provadénych organy statni spravy, samospravy, poskytovatelem dotace
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nebo jinym povéfenym kontrolnim organem spoCivajici zejména v pfedkladani pozadovanych
dokumentu, zpracovani zprav, Utasti na jednanich, zodpovidani dotaz(i apod.

y) kontrola vyklizeni stavenité GZ a vyhotoveni zaznamu o jeho provedeni;

z) zajisténi zpracovani a odsouhlaseni provoznich fad pro vybrana zafizeni pfed kolaudaci:

aa) vyhotoveni a podani navrhii na vydani kolaudatnich rozhodnuti véetné zajisténi pfislusnych
dokladl (zejména zavazna stanoviska KHS, HZS....), dopinéni a zjisténi chybéjicich dokladl k
provedeni fadné kolaudace na vyzvu kolaudaéniho organu, aktivni (éast na jednanich vsech
kolaudaénich Fizeni;

bb) kontrola odstrafiovani pfipadnych vad uvedenych v protokolech o pfedani a prevzeti dokonéené
stavby nebo jeji dil€i ¢asti v dohodnutych terminech a vyhotoveni zapisu o odstran&ni vad;

cc) zajisténi pinéni podminek dle vydanych kolaudaénich rozhodnuti:

dd) zajisténi odstranéni pfipadnych vad uvedenych v kolaudagnich rozhodnutich a vyhotoveni
zapisu o odstranéni vad;

ee) provedeni a pfedani kone¢ného vyG&tovani stavby piikazci dle pokynu spravcl jednotlivych
objekty; inventarizace a pfedani podkladd pro Géel Ugetniho pfevodu dokondené stavby do
majetku mésta dle pokyndl spravcli majetku mésta a Ugetniho prevodu diléich &asti stavby do
majetku budoucich viastnika;

ff) vyhodnoceni pribéhu zkusebniho provozu v pripadé nafizeni zkugebniho provozu kolaudujicim
organem, navrh opatfeni k bezproblémovému priibéhu zkusebniho provozu spoletné se
zhotovitelem, generalnim projektantem stavby a pfikazcem a zpracovani zavéreéné Zpravy o
pribéhu zkusebniho provozu o ukonéeni zkusebniho provozu pro pfikazce a kolaudujici organ.

6.4. Pii zajisténi zaveére&neho vyhodnoceni akce:

a) spoluprace se stavebnikem pfi zajisténi viech potfebnych doklad, které jsou Statnim fondem
Zivotniho prostredi pozadovany k zavérecnému vyhodnoceni akce,
b) zpracovani zavéretné zpravy a vyhodnoceni stavby,

c) predani veskeré pisemné dokumentace wvyplyvajici z vyse uvedeného vyltu Ginnosti
stavebnikovi.

d) spolupréci pfi feSeni reklamaci a zaru&nich oprav dotykaijicich se &innosti technického dozoru
investora po celou dobu trvani zarugni doby stavby.

Iv.

Doba a misto pinéni

Prikaznik bude poskytované sluzby podle Elanku Ill. této smiouvy, nebude-li shora jmenovanymi
smiuvnimi stranami dohodnuto jinak, provadét zejména v dobé& realizace stavby, ti. po 500
kalendarnich dn0.

Cinnost dle této smlouvy bude provadéna do pfevzeti hotové stavby Pfikazcem a odstranéni
posledni vady z pfejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba pfevzata svadami) nebo do
odstranéni posledni vady z kolaudaéniho $etfeni, ukonéeni zkugebniho provozu a zpracovani
konecného vyhodnoceni stavby, po dobu zaruéni Ihity na vyzadani prikazce.

Misto realizace dila (dale jen ,stavenisté) je uvedeno v projektové dokumentaci, ktera byla
nedilnou soucasti zadavacich podminek a ktera je zakladnim podkladem pro vykon tinnosti dle této

smlouvy.
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V.
Uplata
Cena za prace a ¢innosti ujednané v pfedmétu této smilouvy je sjednana dohodou smiuvnich

stran. Odména prikaznika za &innosti v rozsahu a obsahu smiuveného predmétu pinéni ini

= ——— wys lﬂlU‘.ené
pfi pinéni jeho zévazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd. Sougasti sjednané odmény je

rovnéz zdvazek Prikaznika k pfipadné Piikazcem vyzadané spolupraci pfi fedeni reklamaci a

zarucnich oprav dotykajicich se ¢innosti technického dozoru investora po celou dobu trvani zarucni
doby stavby.

Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pripustna a plati po celou dobu platnosti smiouvy.

Smiluvni strany se dohodly, ze dojde-li v pribéhu pinéni predmétu této smilouvy ke zméné zékonné

sazby DPH stanovené pro pfisluéné pinéni vyplyvajici z této smlouvy, je Pfikaznik od okamziku
nabyti G&innosti zménéné zakonné sazby DPH povinen uGétovat platnou sazbu DPH. O této
skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smiouvé. Pfikaznik odpovida za to, Zze sazba dané
z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

VL.
Platebni podminky

Smiuvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a Pfikaznik neni opravnén pozadovat
jejich vyplaceni.
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2. V souladu s ustanovenim § 21 odst. 9 zékona ¢. 235/2004 Sb. o dani za pfidané hodnoty, v platném
znéni, sjednavaji smluvni strany diléi pinéni.

-Fakturu za ¢innosti v pfipravné fazi projektu vystavi piikaznik po podpisu smiouvy o dilo
s vybranym zhotovitelem.

-Odména za Cinnosti ve fazi realizaéni (v dob& provadéni dila) bude hrazena po &astech na
zakladeé mésicni fakturace po dobu realizace dila.

-Fakturu za Cinnosti po dokonceni dila vystavi pfikaznik po vydani kolaudaéniho souhlasu.

3. Cena za prace a Cinnosti ujednané v pfedmétu této smlouvy je dana jako cena pevna (koneéna).
Pfipadné prodlouZeni ¢&i zkraceni lhity realizace nema na vysi této ceny viiv, pokud dojde
k prodlouZeni Ihﬁty realizace o vice nez 60 dni, ma Pfikaznik pravo fakturovat &innosti provadéné
v dobé prodlouZeni realizace a to pomémeé k jiz fakturovanym pracem (v rdmci hodinové sazby),
vzdy v8ak po odsouhlaseni Pfikazcem. Fakturovana cena je splatna do 30 dni ode dne doruéeni
fakturaéniho dokladu Pfikazci. Terminem uhrady se rozumi den odepsani penéznich prostredk( z
Gctu Prikazce. Stejny termin splatnosti bude platit pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf.
urokl z prodleni, smluvnich pokut, nahrady gkody aj.).

4. Podkladem pro uhradu Uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti danového dokladu dle § 28
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpist. Faktura musi
kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro dafiovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy Pfikazce,

b) néazev, sidlo, IC, DIC Pfikazce a Ptikaznika,

c) predmét smiouvy, tj. text ,vykon technického dozoru investora pro vyse uvedenou stavbu®

d) oznageni banky a &isla G&tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢gislo G&tu odligné
od &isla uvedeného v €l. |, je Prikaznik pavinen o této skuteénosti informovat Pfikazce),

e) |hatu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu.

5. Nebude-li fakiura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li chybné
vyuctovana uplata nebo DPH, je Piikazce opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit
Prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture Pfikazce vyzna&i divod vraceni. Prikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury zpet Prikaznikovi pfestava bézet
puvodni Ihiita splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovene faktury
Pfikazci.

6. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti. Pfikaznik je povinen

opravnénym zastupciim Prikazce provedeni kontroly umoznit.

7. Bude-li Prikazce v prodleni s uhradou fakturaénich dokladll vystavenych Pfikaznikem, je Pfikaznik
opravnén domahat se zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzne Castky za kazdy den
tohoto prodieni.
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Prava a povinnosti Pfikazce
Pfikazce je povinen pfizvat Piikaznika ke véem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. predat mu neprodiené zapis nebo informace o jednénich, kterych se Prikaznik
nezucastnil.

Ptikazce se zligastni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby od zhotovitele
a zavéreéné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem ve smyslu stavebniho zakona
s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne Pfikaznikovi pomoc
pfi zajidténi podkladl, doplhujicich udajli, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba vznikne
v priibéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne Pfikaznikovi ve 1hité a rozsahu dojednaném

obéma smluvnimi stranami.

Piikazce se zavazuje predat Pfikaznikovi bez zbyteéného odkladu pravomocné stavebni povoleni
tykajici se realizace stavby.

Piikazce je povinen vystavit véas Prikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyZzaduji uskute¢néni
pravnich ukonl jménem Prikazce, pisemné plnou moc.

Viil.
Prava a povinnosti pfikaznika
Ptikaznik je povinen:

a) Predkladat Prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplathovat prava Prikazce ze smiouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské cinnosti.

c) PFi vykonu inZenyrské &innosti upozornit Piikazce na zfejmou nevhodnost jeho pokynil, které
by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutetnost dozvédél.
V pfipad&, Ze ptikazce i pfes upozornéni Pfikaznika na spinéni pokynd trva, Prikaznik
neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyteéného odkladu predat Prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své &innosti.

e) Postupovat pri vykonu inZenyrské ¢innosti osobné a s odbornou péci.

f)  Ridit se pfi vykonu inzenyrské &innosti pokyny Pfikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladi oznamit Prikazci veSkeré skutenosti, které by mohly vést ke zmé&né pokynl
Prikazce.

h) Veskeré faktury zhotovitele pfedkladat Prikazci do 5 pracovnich dnil od jejich doruéeni s
ovéfenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

iy  Poskytovat Prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j} Dodriovat pfi vykonu inzenyrské ¢innosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prisludna vyjadreni vefejnopravnich organli a organizaci.
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Pfikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim predmétu

smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim osobam.

Prikaznik nesmi bez souhlasu Prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této smlouvy
tfeti osobé.

Prikaznik se mize odchylit od pokynli Pfikazce, jen jeli to naléhavé nezbytné v zajmu Prikazce, a
pokud nemuze v&as obdrzet jeho souhlas. V 24dném pFipadé se viak Pfikaznik nesmi od pokyn(
Piikazce odchylit, jestliZe je to zakadzano smlouvou nebo Piikazcem.

V pripadé, Ze Pfikaznik zjisti zavazné poruseni bezpet&nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,
které bezprostiedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je Pfikaznik opravnén zastavit prace do doby
odstranéni zjisténych nedostatkl.

Podle zakona Eislo 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi, je Prikaznik povinen spoluplisobit pfi kontrolach hospodafeni, provadénych u piikazce
organem finanéni kontroly.

IX.
Odpovédnost za $kodu
Odpovédnost za Skodu se fidi prisiusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li tato

smlouva jinak. Prikaznik vykona vSechny sjednané &innosti v souladu se zakony, pfedpisy
a normami, které se vazou k sjednané &innosti.

Pfikaznik poskytuje touto smlouvou zaruku za jakost pfedmétu smlouvy v rozsahu 24 mésich ode
dne ukonceni realizace zakazky.

Pfikaznik odpovidd za Skodu, kterd Prikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povazuje i ujma, kitera Pfikazci vznikla tim, Zze musel vynalozit naklady
v dlisledku porugeni povinnosti Piikaznika.

Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na viastni
naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici
z dodavaného piredmétu smlouvy pro osoby vykonavajici €innost technického dozoru investora a to
v minimalni vysi 20.000.000,- K¢. Pojistnou smlouvu prediozi pfikaznik pfikazci pfi podpisu této
smiouvy.

X.
Sankéni ujednani
Nebude-li Prikaznik plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, zavazuje se uhradit Pfikazci

smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- KE za kazdé poruseni povinnosti Pfikaznika dle této smlouvy.
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V pripadé, ze Ptikaznik nespinénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi prodlouzeni
smluvné stanovené doby pinéni (lhiity vystavby), zaplati Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Uplaty uvedené v &l. V. odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni lhity
vystavby.

Nebude-li Pfikaznik vykonavat inzenyrskou g&innost v souladu s ustanovenimi této smiouvy a
Prikazci v disledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislunymi spravnimi
urady), bude Prikaznik povinen Piikazci tuto $kodu v pIném rozsahu uhradit.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim Uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené ob&anskopravnimi pfedpisy.

Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané $koda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné vysi vedle smiuvni
pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
ukon&enim, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznik| dfivéjs§im porusenim povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na
smiuvni pokutu za prodleni s pinénim.

Xl
Ostatni ujednani

Pravo odstoupeni od smlouvy kromé taxativné uvedenych tituld v Ob&anském zakoniku je:

na strané Prikazce:

- pfi opakovaném zavazném porudeni pinéni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smlouvé,
- pfi opakovaném neplnéni stanovenych tkolil,
na strané Prikaznika:

- pfi nezaplaceni Pfikazcem opravnéné faktury po Ihiité splatnosti o vice nez 2 mésice,
pro obé strany:

- vypovédni lhita bez udani diivodu je 1 mésic a zacina bézet prvniho dne mésice nasledujiciho
po jejim doruéeni druhé smluvni strané.

Prikazce stanovi svého predstavitele, ktery bude jednat s Pfikaznikem pfi vykonu &innosti dle této

smlouvy a rovnéz bude prejimat pinéni Pfikaznika dle této smlouvy.

Prikazce je povinen poskytnout Pfikaznikovi veskeré infermace a dostupnou dokumentaci
nezbytnou pro radné poskytnuti sluzby a dalsi nezbytné podkiady, jez si Piikaznik vyzada. Zarovefi
je Prikazce povinen vytvorit Pfikaznikovi vhodné podminky umoziiujici fadné pinéni jeho zavazkl
podle této smlouvy, poskytnout Piikaznikovi nezbytnou soucinnost a umoznit Piikaznikovi pfistup na
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veSkera pracovi§té Prikazce v rozsahu zabezpetujicim fadné poskytovani sluzeb podle této
smlouvy.

Veskeré informace, s nimiz smiuvni strany pfisly do styku v souvislosti s plnénim svych zavazkl
podle této smlouvy, jsou povaZzovany za souéast obchodniho tajemstvi kazdé ze smluvnich stran.
Jejich poskytnuti tretim osobam ¢i jejich vyuziti pro viastni podnikatelskou ¢innost je mozné pouze s
pfedchozim souhlasem druhé smluvni strany.

V pfipadé, dojde-li na stran& Prikazce v dusledku legislativnich, organiza¢nich ¢&i technologickych
zmén Kk takové zmeéné technickych zafizeni ¢i jinych podminek, které ovlivni rozsah ¢innosti
Pfikaznika v ramci jim poskytovanych sluZzeb podle této smlouvy, zahaji ob& smiuvni strany jednani
za ucelem pfizplsobeni smluvniho vztahu, zalozeného touto smiouvou takto zménénym
podminkam.

XIl.
Zaveéreéna ujednani
Vzajemné vztahy smiuvnich stran, pokud nejsou touto smlouvou upravené, se fidi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Pfikaznik je povinen po dobu 10 let od ukonéeni pinéni zakazky uchovavat doklady souvisejici s
pinénim zakazky.

Prikaznik bere na védomi a potvrzuje, Ze technicky dozor u vySe specifikované stavby neprovadi
dodavatel stavby ani osoba s nim propojena.

Smluvni strany se vsouladu s § 1758 a § 564 obtanského zakoniku dohodly, Ze tato smiouva
véetné jejich pfiloh mlZe byt mé&néna pouze pisemnymi dodatky s Ciselnym oznalenim podie
pofadového &isla pfisluéné zmény, podepsanymi opravnénymi zastupci smiuvnich stran. To neplati
u udaju uvedenych v &l. I. Smiuvni strany. Pfi zméné téchto udaji postati oznameni zmény dopisem
dorugenym do sidla druhé smluvni strany s dolozenim pfislusnych dokladl prokazujicich tuto zménu
(vypis z obchodniho rejstiiku, plna moc, odvolani piné moci apod). Pisemna forma plati take pro
vypovéd smiouvy. Smiuvni strany se dohodly na vylou€eni pouziti § 582 odst. 2 obcanského
zakoniku, smiuvni strany tedy mohou namitnout neplatnost zmény této smiouvy, ktera nebude
uginéna v souladu s timto &lankem smilouvy, i kdyz jiz bylo zapoZato s plnénim. Pro Gcely tohoto
odstavce se za pisemnou formu nepovazuje e-mail nebo jina elektronicka forma.

PInéni zavazkil z této smlouvy je vazano na zadany rozsah stavby a vymezené terminy pinéni. V
pfipadé zmén rozsahu stavby nebo terminu pinéni bude tato skute€nost fesena dodatkem k této
smiouvé.

Veskeré informace a dokumenty tykajici se plnéni pfedmétu Smiouvy, s nimiz bude pfikaznik
pfichazet v provadéni autorského dozoru, jsou povazovany za divérné a nesméji byt sdélovany
nikomu kromé pfikazce a - podle dohody s nim - dalS§im povolanym osobam, napf.
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poddodavatelim. Tyto informace nebudou pouZity k jingm Gcelim neZ k provadéni autorského
dozoru podle Smiouvy. Za diivérné informace se nepovaZuji informace, které:

- Jsou vefejné pfistupné nebo znamé v dobé jejich uZiti nebo zpfistupnéni, pokud jejich
vefejna pfistupnost &i znamost nenastala v disledku poruSeni z&konné (tj. uloZené
pravnimi pfedpisy) &i smiuvni povinnosti, nebo

- jsou poskytnuty smiuvni strané tfetl osobou nijak nezlitastn&nou na provadéni autorského
dozoru, ktera mé prévo s takovou informaci volné nakladat a poskytnout ji tfetim osobam.

7. Pfipadna neplatnost n&kterého z ustanoveni této smiouvy nem4 za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanovent této smlouvy se stane neuginnym nebo neplatnym,
smiuvni strany se zavazuji bez zbytegnych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.

8. Tato smiouva je wvyhotovena ve tyfech stejnopisech, znich? ka?dd strana obdrzi po dvou
stejnopisech majicich plathost originélu.

8. Tato smlouva nabyva platnosti a uginnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
10. Uzavieni pfikazni smiouvy bylo schvaleno pfikazcem dne 1.8 WK onesen... 5/4'0#

V Praze, dne 11. 8:2012 # V Dobré Vodé u Hofic, dne ““‘ou f¥
OBEC

..... . bré Voda u Fore

| 507 %3 L0
Ing. valh ..., R— e
Mlssooﬂgléda pfedr’  ~~aem Za objednatele

Mgr. Jana Németkova — starostka obce

Ing. Jit! Fréba

Clen predstavénstva
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