Nazev Zadatele:
Nazev projektu:

Specifické cile:
Specificky cil/aktivita:
vefejna podpora:

Velikost podniku (pokud je
relevantni):

DPH:

Souhrnny rozpocet

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operaéni program Zivotni prostfedi

Kumulativni rozpocet projektu

Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s., Bobnicka 712, 288 21 Nymburk
Kanalizace Kfinec — Napojeni mistni ¢asti Nové Zamky

1.1al1.2

Instrukce:
Editovat pouze zelend pole!

Dalezité informace jsou oznaceny cervenym
trojuhelnikem v pravém hornim rohu bunék.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi

aktivita 1.1.1 - vystavba kanalizace za pfedpokladu existence vyhovujici COV, vystavba kanalizace za pfedpokladu souvisejici vystavby, modernizace a intenzifikace COV vé. decentralizovanych fedeni

mime Vefejnou podporu

nerelevantni

[#bPH v rémci projektu neni zpiisobilé (Zadatele je plétce a na predmét uplatni odpoet)

V pfipadé existence verejné podpory u
posuzovaného projektu se zpusobilost vydaji
na projektovou pripravu fidi kapitolou B.2.8
Pravidel pro Zadatele a pfijemce.

44«

Ing. Martin Suma

Digitalné podepsal Ing. Martin Suma
Datum:2018.01.18 15:25:10 +01'00'

Ing. Milo$ Petera

NezpUsobila ¢ast ZpUsobilé vydaje po
. . L X » X Y, neinvesti¢ni bez procento celkovych vydaja NezpUsobila ¢ast zohlednéni limitd
P ti b. vyd kt 6 tiéni bez DPH Cena bez DPH Cena s DPH
rocentni vy$e zplsob. vydajil na projektovou p¥ipravu investi¢ni bez DPH ena bez DPH [%] stanovend Fadatelem (bez celkem 2piisobilych vydaji a

DPH) zpUsobilosti DPH

stavebni objekty 13314 178,30 13314 178,30 21 16 110 155,74 2795977,44 13314 178,30

provozni soubory 2 146 758,10 2 146 758,10 21 2597 577,30 450 819,20 2146 758,10

0,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00

realizace Celkem (Pfimé realiza¢ni vydaje) 0,00 15 460 936,40 18 707 733,04 0,00 3246 796,64 15 460 936,40

rezerva 0,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00

nékup pozemku 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Propagace 20 000,00 20 000,00 21 24 200,00 0,00 4200,00 20 000,00

Projektova dok. / studie / analyza 400 000,00 400 000,00 21 484 000,00 0,00 84.000,00 400 000,00

Technicky dozor 300 000,00 300 000,00 21 363 000,00 0,00 63 000,00 300 000,00

Autorsky dozor 100 000,00 100 000,00 21 121 000,00 0,00 21 000,00 100 000,00

Projektova pfiprava, dozor Zadost 30 000,00 30 000,00 21 36 300,00 0,00 6 300,00 30 000,00

Vybérové fizeni 70 000,00 70 000,00 21 84 700,00 0,00 14 700,00 70 000,00

0,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 900 000,00 0,00 900 000,00 1089 000,00 0,00 189 000,00 900 000,00

Celkem 920 000,00 0,00 16 380 936,40 19 820 933,04 0,00 3 439 996,64 16 380 936,40

Komentat k nezpUsobilym vydajim stanovenym Zadatelem:
DPH

Celkové vydaje projektu 19 820 933 K¢
Celkové zpisobilé vydaje projektu 16 380 936 K&
Celkové nezplsobilé vydaje projektu 3439997 K¢

Digitalné podepsal Ing. Milos Petera

Datum: 2018.01.18 16:05:27 +01'00

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-46357009, 0=Vodovody a kanalizace
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