

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Darkovicky

**Stavba:** Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

KSO:

Místo: Hlučín-Darkovičky

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AQUA STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**138 257 248,64**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	138 257 248,64	29 034 022,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**167 291 270,85**



**Vodovody a kanalizace Hlučín,**  
**s.r.o.**  
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín  
IČ 25914685 DIČ: CZ25914685  
☎ /fax: 595 042 369

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Darkovicky

**Stavba:** Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

Místo: Hlučín-Darkovičky

Datum:

28. 11. 2019

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o.


Projektant:

AQUA STAVBY s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>138 257 248,64</b>	<b>167 291 270,85</b>
00	00 - Vedlejší rozpočtové náklady	1 680 000,00	2 032 800,00
SO 01	SO 01 - Splašková kanalizace	109 172 916,58	132 099 229,06
SO 01.3	SO 01.3 - Podružné řády tlakové kanalizace	499 726,23	604 668,74
SO 02	SO 02 - Výtlač z ČS	5 335 617,87	6 456 097,62
SO 01.1	SO 01.1 - Kanalizační přípojky	16 952 946,25	20 513 064,96
SO 05	SO 05 - Čerpací stanice	2 381 077,39	2 881 103,64
PS 01	PS1 ČS -Strojnétechnologická část ( je součástí rozpočtu SO 05)	0,00	0,00
PS 02	PS 02 ČS -elktrotechnologická část a MaR (je součástí rozpočtu SO 05)	0,00	0,00
SO 03	SO 03 - Přípojka vody k ČS	214 770,32	259 872,09
SO 04	SO 04 - Příjezdová cesta k ČS	1 616 517,00	1 955 985,57
SO 06	SO 06 - Přípojka NN	99 936,00	120 922,56
PS 03	PS 03 ČS - dálkový přenos	303 741,00	367 526,61

 **Vodovody a kanalizace Hlučín,**  
s.r.o.  
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín  
IČ 25914685, DIČ: CZ25914685  
☎ /fax: 595 042 369