
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AQUA ETAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 952 946,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 16 952 946,25 21,00% 3 560 118,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 513 064,96

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 01.1 - SO 01.1 - Kanaliza ční přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA ETAVBY s.r.o.
Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 952 946,25

HSV - Práce a dodávky HSV 16 952 946,25

    1 - Zemní práce 9 635 562,58

    4 - Vodorovné konstrukce 244 067,33

    5 - Komunikace pozemní 2 513 143,08

    8 - Trubní vedení 1 443 236,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 602 538,00

    997 - Přesun sutě 776 704,07

    998 - Přesun hmot 1 737 694,81

SO 01.1 - SO 01.1 - Kanaliza ční přípojky

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA ETAVBY s.r.o.
Uchazeč:  Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 952 946,25

D HSV Práce a dodávky HSV 16 952 946,25

D 1 Zemní práce 9 635 562,58
1 K 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně m2 288,000 116,00 33 408,00

VV 160*1,2*1,5 288,000

2 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 2 462,400 52,00 128 044,80
VV 2462,4*1 2 462,400

3 K 113154333 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 2 738,280 46,00 125 960,88
VV (2462,4-160*1,2-477*0,5-75*5)*1,2+75*5*2 2 738,280

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 637,000 58,00 36 946,00

5 K 119001405 Dočasné zajištění stáv. inž. sítí při křížení m 628,000 229,00 143 812,00
VV 528+89+20-9 628,000

6 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1 059,961 453,00 480 162,33
VV 5299,805*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 059,961

7 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,600 646,00 6 201,60
VV 2*2*2,4 9,600

8 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 9,600 43,00 412,80

9 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 5 431,675 95,00 516 009,13
VV 232,9*1*2,5 " stoka A" 582,250
VV 266,2*1*2,5 " stoka A-1" 665,500
VV 43,3*1*2 "stoka A-1-1" 86,600
VV 8,6*1*2 " stoka A-1a" 17,200
VV 85,4*1*1,75" stoka A-2" 149,450
VV 2,7*1*1,75 " stoka A-2a" 4,725
VV 121,3*1*2,5" stoka A-3" 303,250
VV 13,5*1*1,75" stoka A-3-1 23,625
VV 128,3*1*2,25" stoka A-4" 288,675
VV 14*1*1,2" stoka A-4-1" 16,800
VV 30*1*1,75"stoka A-5" 52,500
VV 109,8*1*2"stoka A-6" 219,600
VV 241,8*1*2,5"stoka A-7" 604,500
VV 10,1*1*2" stoka A-7-1 20,200
VV 3,4*1*1,75" stoka A-7-1-1" 5,950
VV 7,5*1*2"stoka A-7-2" 15,000
VV 22*1*2" stoka A-7-3" 44,000
VV 65,3*1*1,75"stoka A-8" 114,275
VV 11,9*1*1,75" stoka A-9" 20,825
VV 120*1*2,25" stoka B" 270,000
VV 122,6*1*2 " stoka B-1" 245,200
VV 24,5*1*2,25" stoka B-1-1" 55,125
VV 337,6*1*2" stka B-2" 675,200
VV 36,5*1*1,75" stoka B-2-1" 63,875
VV 2,4*1*2,25 " stoka B-2-2" 5,400
VV 8,6*1*2 " stka B-2-3" 17,200
VV 26,9*1*1,75" stoka B-2-4" 47,075
VV 8,9*1*2,2" stoka B-2-5" 19,580
VV 4*1*1,5" stoka B-2-5a" 6,000
VV 12,4*1*2" stoka B-2-5b" 24,800
VV 35,8*1*1,75" stoka B-2-6" 62,650
VV 31,9*1*1,75" stoka B-2-7" 55,825
VV 12,8*1*2" stoka B-2-8" 25,600
VV 131,2*1*2" stoka B-3 262,400
VV 5,7*1*2,25" stoka B-3a 12,825
VV 28,1*1*2" stoka B-3-1 56,200
VV 6,2*1*1,75" stoka B-3-1a" 10,850
VV 1,8*1*2" stoka B-3-2" 3,600
VV 76,2*1*1,75 " stoka B-4" 133,350
VV 2,3*1*2" stoka B-4a 4,600
VV 4,3*1*1,75" stoka B-5" 7,525
VV 1*1*1,82+52,1*0,8*(1,35+0,9)/2+1,5*1,5*2 "PD358" 53,210
VV 61,8*0,8*(2,1+0,9)/2+1,5*1,5*2 " PD459" 78,660
VV Součet 5 431,675

10 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 5 431,675 28,00 152 086,90

11 K 141721115 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4 - PD289 m 3,500 1 400,00 4 900,00

12 M 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 3,500 568,00 1 988,00

63 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 4 943,200 125,00 617 900,00
VV 2462*2 4 924,000
VV 2*4*2,4 19,200
VV Součet 4 943,200

64 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 4 943,200 80,00 395 456,00

17 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 5 431,678 89,00 483 419,34

18 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5 431,678 262,00 1 423 099,64

19 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 8 690,685 140,00 1 216 695,90
VV 5431,678*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 8 690,685

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 048,012 95,00 384 561,14
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

VV 5431,678-2462,4*1*0,55-((52,1+61,8)*0,8*0,3)-0,4*0,4*3,14*2*2 4 048,012

21 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 7 299,147 382,00 2 788 274,15
VV 3945,485*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 7 299,147

22 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 126,576 206,00 232 074,66
VV 2462,4*1*0,45-0,075*0,075*3,14*2462,4+((52,1+61,8*0,8*0,2)) 1 126,576

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2 253,152 206,00 464 149,31
VV 1126,576*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 253,152

D 4 Vodorovné konstrukce 244 067,33
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 256,152 864,00 221 315,33

VV 2462,4*1*0,1+((62,1+61,8)*0,8*0,1) 256,152

25 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 288,000 79,00 22 752,00

D 5 Komunikace pozemní 2 513 143,08
26 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 656,900 181,00 299 898,90

VV (2462,4-375-160*1,2-477*0,5)*1 1 656,900

27 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 375,000 195,00 73 125,00
VV 75*5*1 375,000

28 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 1 656,900 237,00 392 685,30

29 K 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 375,000 369,00 138 375,00

30 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 m2 2 738,280 11,00 30 121,08
VV 375*2+1988,28 2 738,280

31 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 988,280 249,00 495 081,72
VV 1656,9*1,2 1 988,280

32 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 750,000 309,00 231 750,00
VV 750 750,000

33 K 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 750,000 247,00 185 250,00
VV 750 750,000

34 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 988,280 286,00 568 648,08

35 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 288,000 341,00 98 208,00

D 8 Trubní vedení 1 443 236,38

36 K 871184201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 
40x3,7mm

m 113,900 57,00 6 492,30

VV (52,1+61,8) 113,900

37 M 28613380 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 40 x 3,7 mm m 114,000 76,00 8 664,00

38 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 2 462,400 130,00 320 112,00

39 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8 m 2 536,272 190,00 481 891,68
VV 2462,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2 536,272

40 K 8772111271
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 
63/40

kus 4,000 276,00 1 104,00

41 M 286140711 tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 63-40mm kus 2,000 4 605,00 9 210,00

42 M 422910561 souprava zemní teleskopická pro dom.přípojky 0,8-1,2 m č. 9612 kus 2,000 886,00 1 772,00

43 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 1 056,000 207,00 218 592,00
VV 528*2 1 056,000

44 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG150x87° kus 1 056,000 98,00 103 488,00

45 K 877777 D+M univerzální podkladová deska č.3481 kus 3,000 355,00 1 065,00

46 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 113,900 16,00 1 822,40

47 K 89481111471 Čerpací šachta vč.poklopu a dopravy kpl 2,000 32 150,00 64 300,00

48 K 894811137 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm kus 26,000 7 993,00 207 818,00

49 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 408,00 816,00

50 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 1 140,00 2 280,00

51 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,000 2 700,00 5 400,00

52 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 113,900 48,00 5 467,20

53 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 113,900 12,00 1 366,80

54 K 8999R Zatažení potrubí do chráničky vč.utěsnění m 3,500 450,00 1 575,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 602 538,00
55 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 637,000 240,00 152 880,00

56 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající m 4 087,800 45,00 183 951,00

57 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 4 087,800 65,00 265 707,00
VV (2462,4-150*1,2-477*0,5)*2 4 087,800

D 997 Přesun sutě 776 704,07
58 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 454,502 49,00 71 270,60

59 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 13 090,518 13,00 170 176,73
VV 1454,502*9 'Přepočtené koeficientem množství 13 090,518

60 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 454,502 168,00 244 356,34

61 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 1 454,502 200,00 290 900,40

D 998 Přesun hmot 1 737 694,81
62 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 834,947 947,00 1 737 694,81

VV 12232,983*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 834,947
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