
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 172 916,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 109 172 916,58 21,00% 22 926 312,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 099 229,06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 172 916,58

HSV - Práce a dodávky HSV 109 172 916,58

    1 - Zemní práce 44 417 316,21

    2 - Zakládání 893 508,30

    4 - Vodorovné konstrukce 1 138 460,90

    5 - Komunikace pozemní 18 783 304,76

    8 - Trubní vedení 23 483 675,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 003 760,00

    997 - Přesun sutě 8 896 056,42

    998 - Přesun hmot 9 556 834,22

SO 01 - SO 01 - Splašková kanalizace

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč:  Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109 172 916,58

D HSV Práce a dodávky HSV 109 172 916,58

D 1 Zemní práce 44 417 316,21
1 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 10 929,600 52,00 568 339,20

VV 2616*1,2 3 139,200
VV 6492*1,2 7 790,400
VV Součet 10 929,600

2 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 10 929,000 41,00 448 089,00

3 K 113154333 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 40 287,600 46,00 1 853 229,60
VV 2616*6,5 17 004,000
VV 2616*(1,2+1) 5 755,200
VV 6492*2,7 17 528,400
VV Součet 40 287,600

5 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm ( voda+plyn) m 502,800 229,00 115 141,20
VV (183+236)*1,2 502,800

6 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí DN do 500 mm ( kanálizace) m 64,800 303,00 19 634,40
VV 54*1,2 64,800

7 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů ( sdělovací vedení) m 212,400 221,00 46 940,40
VV 177*1,2 212,400

8 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů ( pozemdní NN) m 30,000 300,00 9 000,00
VV 25*1,2 30,000

9 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 639,740 35,00 57 390,90
VV (1459,28+8468,59-2616-6492)*2 1 639,740

10 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5 651,631 453,00 2 560 188,84
VV 28258,157*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 5 651,631

11 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 50,600 468,00 23 680,80
VV (2*4*3,46+2*2*3,58)/2 21,000
VV 2*2*3,64/2 7,280
VV (2*4*3,75+2*2*3,66)/2 22,320
VV Součet 50,600

12 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 50,600 43,00 2 175,80

13 K 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 50,600 615,00 31 119,00

14 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 50,600 60,00 3 036,00

15 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 19 780,709 95,00 1 879 167,36
VV stoka A

VV
(50*3,125+50*3,34+35*3,65+27,75*3,28+14,04*3,33+45*3,11+14,28*3,04+46,9*3,01+53,04*2,99+23,88*3,
1+35*3,18+48*3,07+26*3)*1,2

1 779,097

VV 13*1,5*1*3,2 " rozšíření na šachty 62,400

VV (50*3+14,95*2,98+42,99*2,93+50*2,92+35*3,07+22*3,37+28,99*3,49+47,99*3,26+47*3,1+41,2*2,91)*1,2 1 405,579

VV 10*1,5*1*3 45,000

VV
(4,93*2,63+16,75*2,7+39,5*2,92+48,5*3,2+50*3,45+50*3,69+50*3,8+49*3,66+50,05*3,13+50*2,2+23*1,61)
*1,2

1 630,509

VV 4*1,5*1*3+5*1,5*1*3,5+2*1,5*1*1,6 49,050

VV
(38*2+22*2,7+50*2,96+42,88*3+21,29*3,12+28,83*2,63+13*2,59+12*2,48+50*2,3+50,01*2,2+49,99*2,25+
47*2,32+18,51*2,27)*1,2

1 327,530

VV 9*1,5*1*2,5+4*1,5*1*3 51,750
VV (12,09*2,55+46,41*2,25+50,04*2,12+50*2,13+26*2,13)*1,2+4*1,5*1*2,2 497,060
VV (18,9*2,85+22,86*2,3)*1,2+2*1,5*1*2,4 134,932
VV (6,75*2,6+50*2,2+50*2,23+50*2,3+50*2,23+50*2,17+50*2,26+55*2,18+43*2,1)*1,2+9*1,5*1*2,2 1 106,400
VV (8*2,98+50*2,63+46*2,36)*1,2+2*1,5*1*3+2*1,5*1*2,36 332,760

VV
(16,8*3,1+18*3+50*2,89+50*3+50*3,28+57,38*3,49+40,62*3,65+50*3,57+50*3,1+25*2,55)*1,2+7*1,5*1*3+
3*1,5*1*3,6

1 620,119

VV 34*2,47*1,2+1*1,5*1*2,2 104,076
VV (20*2,93+50*2,72+50*2,65+25*2,82+45,4*2,72+8*2,48+50*2,73+10,5*3,1+50*2,81)*1,2+9*1,5*1*2,8 1 058,374
VV (7*2,48+30*2,02+40,69*1,51+28,28*1,58)*1,2+1*1,5*1*2,45+3*1,5*1+1,6 230,676
VV (10*2,3+50*2,39+37*2,4)*1,2+2*1,5*1*2,2+1*1,5*1*2,6 288,060

VV
(22,91*2,55+25,86*2,13+28,5*1,95+45,06*2,07+50*2,38+22*2,52+12,96*2,48+37,99*2,58)*1,2+4*1,5*1*2,
1+4*1,5*1*2,6

708,536

VV
(50*2,26+50*2,58+50*2,8+35*2,87+25,25*3+50*3,14+49*3,17+19,85*3,22+54,05*3,32+50,1*3,45+50*3,5+
40*3,15+26*2,24)*1,2

1 975,174

VV 2*1,5*1*2+11*1,5*1*3,25 59,625
VV (20*2,8+47*2,6+21*2,66+12*2,75)*1,2+4*1,5*1*2,7 336,672
VV 38,1*2,38*1,2+1*1,5*1*2,1 111,964
VV (4,72*3,15+6,7*2,93+45*2,5)*1,2+2*1,5*1*3+1*1,5*1*2,2 188,699
VV (35,56*2,68+31,51*2,4+19,4*2,27)*1,2+3*1,5*1*2,35 268,530
VV (13,7*3,06+19,59*3,1+30,41*2,26+47,01*2,29+40*2,26+28*2,26)*1,2+2*1,5*1*3,1+4*1,5*1*2,25 542,053
VV 3,1*3,1*1,2+1*1,5*1*3,1+40*2,15*1,2+1*1,5*1*2,7+1*1,5*1*1,65 125,907
VV (5,6*2,55+50*2,38+25*2,15)*1,2+1*1,5*1*2,55+2*1,5*1*2,15 234,711
VV Mezisoučet 16 275,243
VV Stoka B

VV
(14*3,6+17*3,64+1,6*3,66+9,36*3,85+18,79*4,1+47,59*3,76+49,47*3,2+50,32*3+40,52*3,4+48*3,69+33,7*
3,58+41,6*3,21+29,8*2,69+22,7*2,4+50*3,32+50*2,2)*1,2

2 038,950

VV 6*1,5*1*3,6+2*1,5*1*4,1+4*1,5*1*3+4*1,5*1*2,3 76,500

VV
(20*2,17+50,02*2,15+52*2,2+35*2,33+31,99*2,84+7,47*3,51+49,41*3,61+25*3,46+19,13*3,39+32,27*3,04
+30*2,6+48*2,33+50*2,23+50*2,66+22*2,91)*1,2

1 668,175
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

VV (36,85*2,97+30*2,74+19,5*2,4)*1,2+4*1,5*1*2,25+5*1,5*1*3,5+4*1,5*1*2,9+5*1,5*1*2,4 361,283
VV (16,61*3,62+51,4*3,1+50*3,1+50*3+47*2,2+50*2,2+48*2,45)*1,2+3*1,5*1*3,1+3*1,5*1*2,2+1*1,5*1*2,7 1 054,462

VV
(50*2,66+50*2,61+50*2,79+51*3,35+15*3,52+48,8*2,99+49*2,05)*1,2+3*1,5*1*2,7+2*1,5*1*3,15+1*1,5*1*
3,74+1*1,5*1*1,41

1 076,939

VV (51,43*2,66+39*2,66+18*2,25)*1,2+1*1,5*1*3,21+2*1,5*1*2,25 348,818

VV
(17,3*2,94+50*2,6+50*2,49+50*2,39+44,5*2,4+50*2,41+34,5*2,43+52*2,48+50*2,43+33*2,29+19,1*2,21)*
1,2+9*1,5*1*2,5+2*1,5*1*2,25

1 365,586

VV
(19,98*2,22+28,2*2,25+35*2,28+22,8*2,33+14,7*2,39+26*2,29+29*2,27+26*2,25+23,3*2,2+12,2*2,22+21,
7*2,19+28,3*2,19+50*2,45+18,6*2,54+24,5*2,55)*1,2

1 055,755

VV 12*1,5*1*2,3+3*1,5*1*2,7 53,550
VV (50*2,4+28*2,35+48*2,2+20,9*2,25)*1,2+4*1,5*1*2,3 419,910
VV (16*2,57+51,8*2,51)*1,2+1*1,5*1*2,72+1*1,5*1*2,3 212,896
VV (39,5*2,53*1,2)+1*1,5*1*2,59 123,807
VV (15,97*2,6+50*2,46+18*2,15+46*2,15+42,9*2,15)*1,2+1*1,5*1*2,7+4*1,5*1*2,15 490,178
VV (34*2,81+12*2,8+15,04*2,2)*1,2+1*1,5*1*3,41+2*1,5*1*2,2 206,389
VV (35*2,2+35*1,92)*1,2+2*1,5*1*2 179,040
VV (6,8*2,41+33,6*2,27+5,2*2,15+15,7*2,15)*1,2+1*1,5*1*2,41+3*1,5*1*2,15 178,404
VV (33*2,3+17,2*2,3+6*2,25+50*2,38+50*2,2+50*2,18+18*2,13)*1,2+1*1,5*1*2,41+6*1,5*1*2,2 629,775
VV (10*2,24+32*2,18+42*2,2)*1,2+3*1,5*1*2,2 231,372
VV (7*2,28+39*2,33+26*2,3+28*2,3)*1,2+4*1,5*1*2,3 291,036

VV
(37,59*2,3+50*2,4+16*2,44+21*2,47+10,4*2,33+50*2,2+32,5*2,32+25*2,46+26,6*2,62+38*2,7+50*2,64+22
*2,71+22*2,79+35,17*2,69+50*2,51+37,3*2,33)*1,2

1 560,969

VV (34,02*2,25+50*2,25+38*2,25)*1,2+6*1,5*1*2,45+7*1,5*1*2,65+6*1,5*1*2,25 399,579
VV (50*2,3+50*2,64+43,6*2,64)*1,2+2*1,5*12,2+1*1,5*1*3,08 475,745
VV (7,8*2,39+21*2,31+40*2,35+33,7*2,2)*1,2+2*1,5*1*2,31+1*1,5*1*2,4+1*1,5*1*1,99 295,865
VV (44,5*2,31*1,2+1*1,5*1*2,4)+(30*2,94+12,4*2,52)*1,2+16,6*1,3*1+2*1,5*1*2,55 299,522
VV (45,19*2,9+49*2,3+50,05*2,26+50*2,33+50*2,28+25,5*2,22)*1,2+1*1,5*1*3+5*1,5*1*2,25 794,144
VV (5*2,73+35*2,63)*1,2+2*1,5*1*2,65+24,72*2,3+1*1,5*1*2,4 195,246
VV Mezisoučet 16 083,895
VV odpočet za vrstva komunikace
VV -10725,492*0,25 -2 681,373
VV -9464,062*0,15 -1 419,609
VV Mezisoučet -4 100,982
VV Součet 28 258,156
VV 28258,156*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 19 780,709

16 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 19 780,709 28,00 553 859,85

17 K 132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m3 8 477,447 158,00 1 339 436,63
VV 28258,156*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 8 477,447

18 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 8 477,447 67,00 567 988,95

19 K 14172111R Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm v hornině tř 1 až 4 m 37,400 4 250,00 158 950,00
VV 24,4+9+4 37,400

20 M 28611185 chránička - trubka  PVC DN 500x3000 mm SN 10 m 43,400 3 200,00 138 880,00
VV 24,4+6+9+4 43,400

21 K 151811131 Zřízení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 25 470,273 125,00 3 183 784,13
VV stoka A

VV
50*3,12+50*3,34+35*3,65+27,75*3,28+14,04*3,33+45*3,1+14,28*3,04+46,9*3,01+53,04*2,99+23,88*3,11
+35*3,18+48*3,07+26*3

1 482,120

VV 50*3+14,95*2,98+42,99*2,93+50*2,92+35*3,07+22*3,37+28,99*3,49+47,99*3,26+47*3,1+41,2*2,91 1 171,316

VV 4,93*2,63+16,75*2,7+39,5*2,92+48,5*3,2+50*3,45+50*3,69+50*3,8+49*3,66+50,05*3,13+50*2,2+23*1,61 1 358,757

VV
38*2+22*2,7+50*2,96+42,88*3+21,29*3,12+28,83*2,63+13*2,59+12*2,48+50*2,3+50,01*2,2+49,99*2,25+4
7*2,32+18,51*2,27

1 106,275

VV 12,09*2,55+46,21*2,25+50,04*2,12+50*2,13+26*2,13 402,767
VV 18,9*2,85+22,86*2,3 106,443
VV 6,75*2,6+50*2,2+50*2,23+50*2,3+50*2,23+50*2,17+50*2,26+55*2,18+43*2,1 897,250
VV 8*2,98+50*2,63+46*2,36 263,900
VV 16,8*3,1+18*3+50*2,89+50*3+50*3,28+57,38*3,49+40,62*3,65+50*3,57+50*3,1+25*2,55 1 310,349
VV 20*2,93+50*2,72+50*2,65+25*2,82+45,4*2,72+8*2,48+50*2,73+10,5*3,1+50*2,81 850,478
VV 7*2,48+30*2,02+40,69*1,51+28,28*1,58 184,084
VV 10*2,3+50*2,39+37*2,4 231,300
VV 22,91*2,55+25,86*2,13+28,5*1,95+45,06*2,07+50*2,38+22*2,52+12,96*2,48+37,99*2,58 566,947

VV
50*2,26+50*2,58+50*2,8+35*2,87+25,25*3+50*3,14+49*3,17+19,85*3,22+54,05*3,32+50,1*3,45+50*3,5+4
0*3,15+26*2,24

1 645,978

VV 20*2,8+47*2,6+21*2,66+12*2,75 267,060
VV 38,1*2,38 90,678
VV 4,72*3,15+6,7*2,93+45*2,5 146,999
VV 35,56*2,68+31,51*2,4+19,4*2,27 214,963
VV 13,7*3,06+19,59*3,1+30,41*2,26+47,01*2,29+40*2,26+28*2,26 432,711
VV 3,1*3,1+40*2,15 95,610
VV 5,6*2,55+50*2,38+25*2,15 187,030
VV Mezisoučet 13 013,015
VV stoka B

VV
14*3,6+17*3,64+1,6*3,66+9,36*3,85+18,79*4,1+47,59*3,76+49,47*3,2+50,32*3+40,52*3,4+48*3,69+33,7*
3,58+41,6*3,21+29,8*2,69+22,7*2,4+50*3,32+50*2,2

1 699,125

VV
20*2,17+50,02*2,15+52*2,2+35*2,33+31,99*2,84+7,47*3,51+49,41*3,61+25*3,46+19,13*3,39+32,27*3,04
+30*2,6+48*2,33+50*2,23+50*2,66+22*2,91

1 390,146

VV 16,61*3,62+51,4*3,1+50*3,1+50*3+47*2,2+50*2,2+48*2,45 855,468
VV 50*2,66+50*2,61+50*2,79+51*3,35+15*3,52+48,8*2,99+49*2,05 873,012
VV 51,43*2,66+39*2,66+18*2,25 281,044
VV 17,3*2,94+50*2,6+50*2,49+50*2,39+44,5*2,4+50*2,41+34,5*2,43+52*2,48+50*2,43+33*2,29+19,1*2,21 1 104,238
VV 19,98*2,22+28,2*2,25+35*2,28+22,8*2,33+14,7*2,39+26*2,19+50*2,45+18,6*2,54+24,5*2,55 565,022
VV 50*2,4+28*2,35+48*2,2+20,9*2,25 338,425
VV 16*2,57+51,8*2,51 171,138
VV 39,5*2,53 99,935
VV 15,97*2,6+50*2,46+18*2,15+46*2,15+42,9*2,15 394,357
VV 34*2,81+12*2,8+15,04*2,2 162,228
VV 35*2,2+35*1,92 144,200
VV 6,8*2,41+33,6*2,27+5,2*2,15+15,7*2,15 137,595
VV 33*2,3+17,2*2,3+6*2,25+50*2,38+50*2,2+50*2,18+18*2,13 505,300
VV 10*2,24+32*2,18+42*2,2 184,560
VV 7*2,28+39*2,33+26*2,3+28*2,3 231,030

VV
37,59*2,3+50*2,4+16*2,44+21*2,47+10,4*2,33+50*2,2+32,5*2,32+25*2,46+26,6*2,62+38*2,7+50*2,64+22
*2,71+22*2,79+35,17*2,69+50*2,51+37,3*2,33

1 300,807

VV 34,02*2,25+50*2,25+38*2,25 274,545
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VV 50*2,3+50*2,64+43,6*2,64 362,104
VV 7,8*2,39+21*2,31+40*2,35+33,7*2,2 235,292
VV 44,5*2,31+30*2,94+12,4*2,52 222,243
VV 45,19*2,9+49,2*2,3+50,05*2,26+50*2,33+50*2,28+25,5*2,22 644,434
VV 5*2,73+35*2,68 107,450
VV Mezisoučet 12 283,698
VV šachty protlaků
VV (2+4)*2*3,46+2*4*3,58 70,160
VV 2*4*3,64 29,120
VV (2+4)*2*3,75+2*4*3,66 74,280
VV Mezisoučet 173,560
VV Součet 25 470,273

22 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 19 831,309 80,00 1 586 504,72
VV 50,6+19780,709 19 831,309

23 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 8 528,047 146,00 1 245 094,86
VV 50,6+8477,447 8 528,047

24 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28 359,356 262,00 7 430 151,27
VV 101,2+28258,156 28 359,356

25 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 245,961 190,00 46 732,59
VV 1639,74*0,15 245,961

26 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 28 116,349 140,00 3 936 288,86

27 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 19 581,968 95,00 1 860 286,96

VV
28359,356-6093,863-0,15*0,15*3,14*1459,28-0,125*0,125*3,14*8468,59-249*0,62*0,62*3,14*3-
34*0,35*0,35*3,14*2,5-1191,344-39,256

19 581,968

28 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 36 226,641 300,00 10 867 992,30
VV 19581,968*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 36 226,641

29 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6 093,863 206,00 1 255 335,78
VV 1459,28*1,2*0,6-0,15*0,15*3,17*1459,28 946,598
VV (8468,59-43,4)*1,2*0,55-0,125*0,125*3,14*(8468,59-43,4) 5 147,265
VV Součet 6 093,863

30 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 12 187,726 206,00 2 510 671,56
VV 6093,863*2 'Přepočtené koeficientem množství 12 187,726

31 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 639,740 45,00 73 788,30
VV 819,87*2 1 639,740

32 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 639,740 18,00 29 515,32

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 163,974 91,00 14 921,63
VV 1639,74*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 163,974

D 2 Zakládání 893 508,30
34 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 9 927,870 90,00 893 508,30

VV 1459,28+8468,59 9 927,870

D 4 Vodorovné konstrukce 1 138 460,90
35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1 191,344 864,00 1 029 321,22

VV (1459,28+8468,59)*1,2*0,1 1 191,344

36 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 39,832 2 740,00 109 139,68
VV 253*1,2*1,2*0,1+34*1*1*0,1 39,832

D 5 Komunikace pozemní 18 783 304,76
37 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 7 790,400 181,00 1 410 062,40

VV 6492*1,2 7 790,400

38 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 3 139,200 195,00 612 144,00
VV 2616*1,2 3 139,200

39 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 7 790,400 237,00 1 846 324,80
VV 6492*1,2 7 790,400

40 K 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 3 139,200 369,00 1 158 364,80
VV 2616*1,2 3 139,200

41 K 567134112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm ( v místech křížení) m2 179,960 601,00 108 155,96
VV (20,7+61,1)*2,2 179,960

42 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 m2 34 532,400 11,00 379 856,40
VV 17004+17528,4 34 532,400

43 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 17 528,400 249,00 4 364 571,60
VV 6492*2,7 17 528,400

44 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 17 004,000 309,00 5 254 236,00
VV 2616*6,5 17 004,000

45 K 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 5 755,200 247,00 1 421 534,40
VV 2616*2,2 5 755,200

46 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7 790,400 286,00 2 228 054,40
VV 6492*1,2 7 790,400

D 8 Trubní vedení 23 483 675,77
47 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 8 468,590 140,00 1 185 602,60

95 M 28617096 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000 mm SN 16 m 8 897,101 1 160,00 10 320 637,16
VV 8722,648*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8 897,101

49 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 1 459,280 145,00 211 595,60

94 M 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 16 m 1 488,466 2 060,00 3 066 239,96
VV 1459,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 488,466

51 K 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 362,000 412,00 149 144,00

52 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150 kus 362,000 1 390,00 503 180,00

53 K 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 57,000 565,00 32 205,00

54 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150 kus 57,000 2 070,00 117 990,00

55 K 892381111 Tlaková zkouška  potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 9 927,870 35,00 347 475,45
VV 1459,28+8468,59 9 927,870

56 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 9 927,870 50,00 496 393,50

57 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 435,000 713,00 310 155,00

58 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 256,000 3 140,00 803 840,00
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59 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 96,000 1 200,00 115 200,00

60 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 83,000 1 890,00 156 870,00

61 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 253,000 744,00 188 232,00

62 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 78,000 2 270,00 177 060,00

63 M 59224130 deska betonová přechodová  62,5x20x12 cm kus 175,000 3 580,00 626 500,00

64 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 438,000 142,00 62 196,00

65 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 61,000 293,00 17 873,00

66 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 160,000 262,00 41 920,00

67 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 106,000 232,00 24 592,00

68 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 100,000 201,00 20 100,00

69 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 11,000 175,00 1 925,00

70 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 253,000 880,00 222 640,00

71 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm kus 29,000 10 200,00 295 800,00

72 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm kus 223,000 8 130,00 1 812 990,00

73 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm kus 1,000 9 400,00 9 400,00

74 K 894812321 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné kus 14,000 6 390,00 89 460,00

75 K 894812323 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 20,000 7 270,00 145 400,00

76 K 894812333 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm kus 34,000 5 170,00 175 780,00

77 K 894812377 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 34,000 10 600,00 360 400,00

78 K 89621111R Spadiště kanalizační z betonu kruhové  beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300 kus 10,000 6 500,00 65 000,00

79 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 14,000 970,00 13 580,00

80 M 28661933 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 14,000 2 420,00 33 880,00

81 K 899913163 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 500 kus 12,000 2 190,00 26 280,00
VV 6*2 12,000

82 K 87923019R Příplatek za práce za nasunutí potrubí do chráničky N 500 , vč.zajištění proti posunu Raci objímkami m 109,700 820,00 89 954,00
VV 24,4 " Š2-Š114" 24,400
VV 6 "š136-Š220" 6,000
VV 48,3 " Š114-Š145" 48,300
VV 9 "Š114-Š115" 9,000
VV 4 "Š115-Š116" 4,000
VV 18 "Š119-Š120" 18,000
VV Součet 109,700

83 K 87999999R Zafoukání mezikruží DN250/500 cementopopílkovo směsí m3 16,146 2 250,00 36 328,50
VV 0,25*0,25*3,14*109,7-0,125*0,125*3,14*109,7 16,146

84 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, kus 239,000 1 033,00 246 887,00

85 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 253,000 3 490,00 882 970,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 003 760,00
86 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající m 18 216,000 45,00 819 720,00

87 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 18 216,000 65,00 1 184 040,00
VV (2616+6492)*2 18 216,000

D 997 Přesun sutě 8 896 056,42
88 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 12 370,217 43,00 531 919,33

89 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 12 370,217 49,00 606 140,63

90 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 235 034,123 13,00 3 055 443,60
VV 12370,217*19 'Přepočtené koeficientem množství 235 034,123

91 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 12 370,217 168,00 2 078 196,46

92 K 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 13 121,782 200,00 2 624 356,40

D 998 Přesun hmot 9 556 834,22
93 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 10 091,694 947,00 9 556 834,22

VV 67277,96*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 10 091,694
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