
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 499 726,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 499 726,23 21,00% 104 942,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 604 668,74
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 499 726,23

HSV - Práce a dodávky HSV 499 726,23

    1 - Zemní práce 179 812,41

    4 - Vodorovné konstrukce 8 659,87

    5 - Komunikace pozemní 84 460,76

    8 - Trubní vedení 132 945,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 353,00

    997 - Přesun sutě 15 575,45

    998 - Přesun hmot 67 918,84

SO 01.3 - SO 01.3 - Podružné řády tlakové kanalizace

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč:  Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 499 726,23

D HSV Práce a dodávky HSV 499 726,23

D 1 Zemní práce 179 812,41
1 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 54,230 35,00 1 898,05

VV 49,3*1,1 54,230

2 K 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 78,880 29,00 2 287,52
VV 49,3*1,6 78,880

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,000 229,00 1 374,00

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,000 221,00 663,00

5 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 30,098 453,00 13 634,39
VV 100,326*0,3 30,098

6 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 147,827 95,00 14 043,57
VV 49,3*1*1,85 91,205
VV 36,3*0,8*(1,89+0,8)/2+1,4*1,4*2 42,979
VV 21,2*0,8*(1,8+0,8)/2+1,4*1,4*2 25,968
VV -49,3*1*0,25 -12,325
VV Součet 147,827

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 147,827 28,00 4 139,16

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 87,455 143,00 12 506,07
VV 19,3*1,85+57,5/2*1,8 87,455

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 87,455 87,00 7 608,59

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 147,827 89,00 13 156,60

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 87,297 262,00 22 871,81
VV 147,827-113,774+53,244 87,297

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 139,675 140,00 19 554,50
VV 87,297*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 139,675

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 113,777 95,00 10 808,82
VV 147,827-106,8*1*0,3-0,4*0,4*3,14*2*2 113,777

14 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 98,501 382,00 37 627,38
VV 49,3*1*(1,85-0,3-0,47) 53,244
VV 53,244*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 98,501

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,542 206,00 5 879,65
VV 49,3*1*0,3+57,3*0,8*0,3 28,542

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 57,084 206,00 11 759,30
VV 28,542*2 'Přepočtené koeficientem množství 57,084

D 4 Vodorovné konstrukce 8 659,87
17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,023 864,00 8 659,87

VV 49,3*1,1*0,1+57,5*0,8*0,1 10,023

D 5 Komunikace pozemní 84 460,76
18 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 54,230 195,00 10 574,85

19 K 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 54,230 369,00 20 010,87

20 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 78,880 8,00 631,04

21 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 78,880 313,00 24 689,44

22 K 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 78,880 362,00 28 554,56

D 8 Trubní vedení 132 945,90
23 K 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 57,500 69,00 3 967,50

24 M 28613596 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m m 58,000 51,00 2 958,00

25 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 49,300 90,00 4 437,00

26 M 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m m 50,000 118,00 5 900,00

27 K 877181113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 4,000 250,00 1 000,00

28 M 28614957 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 50mm kus 4,000 409,00 1 636,00

29 K 8772111018 Montáž lemový nákružek + příruba  na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 1,000 221,00 221,00

30 M 28654365 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 kus 1,000 412,00 412,00

31 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR 11 63mm kus 1,000 159,00 159,00

32 K 877211110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 2,000 208,00 416,00

33 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 63mm kus 2,000 443,00 886,00

34 K 8772111271
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 
63/40

kus 4,000 276,00 1 104,00

35 M 286140711 tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 63-40mm kus 2,000 4 605,00 9 210,00

36 M 422910561 souprava zemní teleskopická pro dom.přípojky 0,8-1,2 m č. 9612 kus 2,000 886,00 1 772,00

37 K 877777 D+M univerzální podkladová deska č.3481 kus 3,000 355,00 1 065,00

38 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 106,800 16,00 1 708,80

39 K 89481111471 Čerpací šachta vč.poklopu a dopravy kpl 2,000 32 150,00 64 300,00

40 K 897201111 D+M Proplachovací souprava pro odp.vodu 63+ISO koleno 90st. kus 1,000 22 896,00 22 896,00

41 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000 302,00 302,00

42 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 1,000 498,00 498,00
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

43 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 408,00 816,00

44 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 1 140,00 2 280,00

45 K 8997131111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém vč.sloupku kus 1,000 750,00 750,00

46 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 106,800 25,00 2 670,00

47 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 106,800 12,00 1 281,60

48 K 899801111 D+M Záslepka P111-ukončeno na hranici pozemku kus 1,000 300,00 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 353,00
49 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající m 98,600 40,00 3 944,00

50 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 98,600 65,00 6 409,00
VV 2*49,3 98,600

D 997 Přesun sutě 15 575,45
51 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 23,457 49,00 1 149,39

52 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 445,683 13,00 5 793,88
VV 23,457*19 'Přepočtené koeficientem množství 445,683

53 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 23,457 168,00 3 940,78

54 K 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 23,457 200,00 4 691,40

D 998 Přesun hmot 67 918,84
55 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 71,720 947,00 67 918,84

VV 239,067*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 71,720
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