
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AQUA STAVBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 335 617,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 5 335 617,87 21,00% 1 120 479,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 456 097,62

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

SO 02 - SO 02 - Výtlak z ČS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 335 617,87

HSV - Práce a dodávky HSV 5 335 617,87

    1 - Zemní práce 3 189 334,26

    2 - Zakládání 255 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 130 526,12

    5 - Komunikace pozemní 8 171,20

    8 - Trubní vedení 1 283 634,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 260,00

    997 - Přesun sutě 1 444,86

    998 - Přesun hmot 466 246,93

SO 02 - SO 02 - Výtlak z ČS

Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Darkovičky Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Projektant: AQUA STAVBY s.r.o.
Uchazeč:  Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 335 617,87

D HSV Práce a dodávky HSV 5 335 617,87

D 1 Zemní práce 3 189 334,26
1 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 4,800 35,00 168,00

VV 4*1,2 4,800

2 K 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 8,000 29,00 232,00
VV 4*2 8,000

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,000 229,00 1 374,00

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,000 221,00 663,00

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 887,400 35,00 31 059,00
VV 986*3*0,3  "  od L4 - L6" 887,400

6 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 160,959 453,00 72 914,43
VV 3219,186*0,05 160,959

7 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 100,000 646,00 64 600,00
VV 4*2*2,5*3+2*2*2,5*3 90,000
VV 2*2*2,5 10,000
VV Součet 100,000

8 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 100,000 43,00 4 300,00

9 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 2 844,738 95,00 270 250,11
VV 32,64*1*(1,47+2,12)/2 58,589
VV 57,09*1,1*(2,12+2,67)/2 150,404
VV 80,38*1,2*(2,67+2,56)/2 252,232
VV 49,37*1,1*(2,56+2,03)/2 124,635
VV 133,52*1*(2,03+2,1)/2 275,719
VV 569,4*1*2 1 138,800
VV 260,37*1*2,3 598,851
VV 182,94*1*(2,33+2,08)/2 403,383
VV 99,79*1*(2,05+1,9)/2 197,085
VV -986*1,2*0,3 -354,960
VV Součet 2 844,738

10 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 2 844,738 28,00 79 652,66

11 K 141721116 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 m 34,500 2 170,00 74 865,00
VV 21+7+6,5 34,500

12 M 28613432 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 225x13,4mm m 40,500 993,00 40 216,50

13 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3 112,000 125,00 389 000,00
VV 2*2*2,5 10,000
VV (4+2)*2*2,5*3+2*2*3 102,000
VV 1500*2 3 000,000
VV Součet 3 112,000

14 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3 112,000 80,00 248 960,00

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 2 844,738 89,00 253 181,68

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 794,856 262,00 208 252,27
VV 644,856+150 794,856

17 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2 019,738 190,00 383 750,22

18 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 271,770 140,00 178 047,80
VV 644,856+150 794,856
VV 794,856*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 1 271,770

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 019,738 95,00 191 875,11
VV 2844,738-1500*1*0,55 2 019,738

20 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 32,974 382,00 12 596,07
VV 13,01*1*(1,92-0,55) 17,824
VV 17,824*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 32,974

21 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 644,856 206,00 132 840,34
VV 1500*1*0,45-0,08*0,08*3,14*1500 644,856

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 289,712 206,00 265 680,67
VV 644,856*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 289,712

23 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 662,200 107,00 284 855,40
VV 887,4*3 2 662,200

D 2 Zakládání 255 000,00
24 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 1 500,000 170,00 255 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 130 526,12
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 150,000 864,00 129 600,00

VV 1500*1*0,1 150,000

26 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,338 2 740,00 926,12
VV 1,5*1,5*0,15 0,338

D 5 Komunikace pozemní 8 171,20
27 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 4,800 195,00 936,00

28 K 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 4,800 369,00 1 771,20

29 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 8,000 8,00 64,00
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

30 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 8,000 313,00 2 504,00

31 K 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 8,000 362,00 2 896,00

D 8 Trubní vedení 1 283 634,50

32 K 871324301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x9,5 m 1 500,000 103,00 154 500,00

33 M 28613419 potrubí kanalizační tlakové PE100 RC s ochranným pláštěm SDR17 160x9,5mm m 1 515,000 455,00 689 325,00
VV 1500*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 515,000

34 K 877181101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 6,000 204,00 1 224,00

35 M 28653132 nákružek lemový PE 100 SDR 11 50mm kus 2,000 139,00 278,00

36 M 28654364 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 50 kus 2,000 427,00 854,00

37 M 28614976 elektroredukce  PE 100 PN 16 D 63-50mm kus 1,000 320,00 320,00

38 M 28614958 elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN 16 D 63/50mm kus 1,000 451,00 451,00

39 K 877181213 Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 1,000 437,00 437,00

40 M 28654122 T-kus redukovaný PPR D 63x50x63mm kus 1,000 450,00 450,00

41 K 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 3,000 360,00 1 080,00

42 M 28615978,1 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm-oblouk 11° kus 3,000 811,00 2 433,00

43 K 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 137,000 360,00 49 320,00

44 M 28653153 nákružek lemový PE 100 SDR 17 160mm kus 1,000 611,00 611,00

45 M 2865329999 Elektrospojka PE 100 SDR 17 PN 10 D160 kus 135,000 611,00 82 485,00

46 M 28612398.1 příruba plastová PP/ocel  kanalizačního potrubí PN 10/16, d 160 DN 150 kus 1,000 1 254,00 1 254,00

47 K 877321110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 6,000 340,00 2 040,00

48 M 28614951,1 oblouk 11° PE 100 PN 16 D 160mm kus 1,000 2 170,00 2 170,00

49 M 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 160mm kus 1,000 3 170,00 3 170,00

50 M 286149512 elektrokoleno 35° PE 100 PN 16 D 160mm kus 4,000 4 100,00 16 400,00

51 K 877321112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 2,000 360,00 720,00

52 M 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 160mm kus 2,000 3 180,00 6 360,00

53 K 877321114 Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 160/63 kus 1,000 345,00 345,00

54 M 286149681 elektrotvarovka sedlová PE 100 PN 16 D 160-63mm kus 1,000 2 516,00 2 516,00

55 K 877321213 Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 1,000 1 110,00 1 110,00

56 M 28614990 T-kus SDR 17 PE 100 D 160mm kus 1,000 1 860,00 1 860,00

57 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 2,000 659,00 1 318,00

58 M 42221501 šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnicí DN 50 kus 2,000 9 470,00 18 940,00

59 K 891213111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 50 kus 1,000 219,00 219,00

60 M 44981256 spojka požární tlaková hadicová C52 Al kus 1,000 195,00 195,00

61 K 891213321 Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50 kus 1,000 307,00 307,00

62 M 422156801 ventil odvzdušňovací ocelpro odpad vodu DN 50 kus 1,000 9 035,00 9 035,00

63 M 5525366 X-kus s vnitřním závitem DN 50/2" kus 1,000 1 113,00 1 113,00

64 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 1 500,000 21,00 31 500,00

65 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 4,000 6 130,00 24 520,00

66 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 713,00 2 852,00

67 M 59224063,1 dno betonové šachtové kulaté DN 1200 x 1200 x 15 cm kus 1,000 20 650,00 20 650,00

68 M 59224161.1 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 120 x 50 x 12 cm kus 1,000 4 985,00 4 985,00

69 M 59224375.1 deska betonová šachetní přechodová  120 / 100 x 25 cm kus 1,000 4 635,00 4 635,00

70 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 2 350,00 2 350,00

71 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 030,00 1 030,00

72 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 6 070,00 6 070,00

73 K 8997131111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém vč.sloupku kus 6,000 750,00 4 500,00

74 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 3 150,000 25,00 78 750,00
VV 1575*2 3 150,000

75 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 1 575,000 12,00 18 900,00

76 K 8999111R Uchycení potrubí v chráničce  - Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm kus 44,000 413,00 18 172,00
VV 21+7+6+6+4 44,000

77 K 899913152 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 225 kus 8,000 1 120,00 8 960,00

78 K 87999999R Zafoukání mezikruží DN250/500 cementopopílkovo směsí m3 1,298 2 250,00 2 920,50
VV 0,112*0,112*3,14*40,5*0,08*0,08*3,14*40,5 1,298

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 260,00
79 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající m 12,000 40,00 480,00

VV (4+2)*2 12,000

80 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 12,000 65,00 780,00

D 997 Přesun sutě 1 444,86
81 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,176 49,00 106,62

82 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 41,344 13,00 537,47
VV 2,176*19 'Přepočtené koeficientem množství 41,344

83 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,176 168,00 365,57

84 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 2,176 200,00 435,20

D 998 Přesun hmot 466 246,93
85 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 492,341 947,00 466 246,93

VV 1969,363*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 492,341

Strana 4 z 4


