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A.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby : Revitalizace a udržovací práce Křišťanovický rybník - k.ú. 
Křišťanovice u Záblatí - Dodatek 

Hydrologické pořadí : 1-08-03-0110 
Investor : Obec Záblatí 
   č. p. 9, 384 33 Záblatí    

Okres : Prachatice  
Zpracovatel dokumentace : Ing. David Holzer - projektant 
  VHS CONSULT s.r.o., IČO: 06489249, 
  Kancelář: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 

Autorizace  Ing. Pavel Štěpán,  

  Hlincová Hora 19, 373 71  
  autorizovaný inženýr č. 0101599 v oboru 
  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro stavební povolení (vodoprávní řízení) 

Charakter stavby : odbahnění a udržovací práce na stávajícím vodním díle 

Datum zpracování : září 2017 – dodatek červenec 2018 

A.2. Seznam vstupních podkladů - dodatek 

• Závěry a podklady z projednávání PD s CHKO Šumava 

• PD Revitalizace a udržovací práce Křišťanovický rybník - k.ú. Křišťanovice u Záblatí 
 

Na základě proběhlých jednání s CHKO Śumava a AOPK byl zpracován tento dodatek, který je 

nedílnou součástí projektové dokumentace – Revitalizace a udržovací práce Křišťanovický rybník - 

k.ú. Křišťanovice u Záblatí 

1. SO 01 – Sdružený objekt - V rámci projednávání je upraven výkres výpustného zařízení (D.6.4) – 
viz příloha) na základě projednávání bude provedena lávka s dřevěnými prvky (zábradlí, pochozí 
plocha) a hlavní nosný systém z žárově zinkované kce bude opatřen dřevěným bedněním, včetně 
provedení zakrytí dřevěným profilem prefabrikovaného požeráku. Schodiště k výpusti je 
provedeno kamenné (spárovaný kamen do betonové desky)    
  Princip řešení výpusti je zachován, včetně požadovaného zabezpečení vtoku do výpustného 
uzávěru (nožové šoupátko) s předsazenou dlužovou stěnou (otevřený požerák bez předsazeného 
vtoku) – zamezení strhávání sedimentu prudkým otevřením uzávěru – požadavek povodí Vltavy.  

2. SO 03 – Odstranění sedimentu -  V rámci realizace výpustného zařízení  bude provedena 
rokfilová - štěrková hrázka před výpustným zařízením pro zachycení splavovaného sedimentu 
jako první stupeň opatření pro zamezení úniků bahna do toku, toto opatření bude doplněno 
systémem dočasných opatření – provizorně kotvených balíků slámy s jutovou textilií  v korytě toku 
– předpoklad 2- 3 ks – dle jednání na místě se zástupcem JČU – fakulta rybářství a ochrany vod – 

viz ilustrační foto -  



3. SO 05 – Obnova mokřadních biotopů -  na části pozemku 106 v současnosti vedeném jako 
lesní pozemek – bude požádáno o navýšení těžby  a pro budoucí nezalesňování příp. úplné 
vyjmutí z PUPFLu – součástí PD k žádosti do OPŽP bude biologické hodnocení , které bude 
přílohou k výjimce o povolení výjimky podle § 43 odst. 1 ZOPK ze zákazů uvedených v ustanovení 
§ 26  -PD předpokládá pozemek znovu nezalesňovat – v souladu s plány péče CHKO 
 

4. Ostatní náklady – dle požadavku AOPK bude součástí objektu provádění ekodozoru – 
předpokládá  se sběr živočichů – (sběr mlžů … záchranný transfer do jiných vod) – PD 
předpokládá vypracování metodického postupu v rámci realizace před zahájením prací – bude 
zahrnuto do rozpočtu – předpokládaná cena ekodozor min. 500/hod 
 

5. Ostatní náklady -  součástí PD bude dle požadavku ze strany AOPK a CHKO environmentální 
paleoekologického průzkum při akci Křišťanovický rybník.- postup prací  
1. V předstihu před stavbou bude ručním vrtákem zjištěna hloubka sedimentů ve stavbou 
dotčeném území. Bude zajištěn archeologický dohled.  
2. Bude vytipován a odebrán jeden hlavní a druhý záložní profil. Technické řešení bude navrženo 
po dohodě s investorem a stavbou.  
3. Profily budou podrobeny litologické, pyloanalytické a archeobotanické analýze.  
4. Bude provedeno radiouhlíkové datování sedimentu a geochemické analyzy.  
5. Bude provedena syntéza dat, popsána vegetační a funkční historie prostoru. Budou 
vyhodnoceny archeologické informace a případné archeologické nálezy budou po vyhodnocení 
předány příslušnému muzeu -  Mgr. Marek Parkman z Prachatického muzea.  
6. Práce budou zakončeny odevzdáním výzkumné zprávy investorovi akce, NPŠ a příslušným 
archeologickým pracovištím. 
Tyto práce byly naceněny pracovištěm JČU - Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.a budou zahrnuty 
do rozpočtu akce -  

 

 

Příloha – výkres  příčného profilu hráze a sdruženého objektu – D.6.4. 

 

Vypracoval                                  Ing Pavel Štěpán  04.07.2018 


