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A.  Pruvodni zprava
A.l. Identifikacni Udaje stavby
Nazev stavby . Revitalizace a udrZovaci prace Kfidtanovicky rybnik -
k.u. KriStanovice u Zablati
Hydrologické poradi : 1-08-03-0110
Investor : Obec Zablati
¢. p. 9, 384 33 Zablati
Okres : Prachatice

Zpracovatel dokumentace : Ing. David Holzer - projektant

VHS CONSULT s.r.o.
Kancelaf: Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budéjovice, ICO: 06489249

Zastoupen: Ing. Pavel Stépan

Stupern dokumentace : Dokumentace pro stavebni povoleni (vodopravni Fizeni)
Charakter stavby : odbahnéni a udrZovaci prace na stavajicim vodnim dile
Datum zpracovani . zafi 2017
A2 Seznam vstupnich podkladu

Mapové podklady (DKM, 1:10 000)

Zakladni vodohospodarska mapa 1 : 50 000

Tachymetrické zaméFeni izemi véetné sedimentu (GEO AC - Ales Cejka)

Vyjadreni spravcl podzemnich siti

Prohlidka uzemi, fotodokumentace a konzultace s objednatelem dokumentace

Hydrologicka smérnice — navrhové pratoky pro velmi mala povodi — VSZe Praha —
Hradek

Konzultace s geologem — (KCZ GEO — RNDr Josef Karvanek)

protokol o rozboru sedimentu — dle vyhl €. 257/2009 Sb. o pouzivani sedimentl na
zemédélske puadé

Skripta CVUT — Hydrologie (Kemel), Hydraulika (Havlik, Mare$ova)
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A.3. Udaje o tizemi

Rozsah reSeného uzemi

V k.u. Kfistanovice u Zablati je navrhovana investice ,Revitalizace a udrzovaci prace
Kfistanovicky rybnik“. Na pozemcich v majetku obce budou realizovany udrzovaci
prace a revitalizani opatfeni na vodni nadrzi — obnova funkce vodni nadrze ve
volné krajiné, obnova vypustného zafizeni, oprava ndvodniho lice hraze,
odtézeni sedimentu se zachovanim stavajicich litoralnich pasem.

Nadmorska vySka pozemku na kterém bude revitalizace nadrze - odbahnéni
s udrzovacimi pracemi probihat je cca 787.00 — 779.00 m n.m. v systému Baltském po
vyrovnani ( Bpv).

Udaje o ochrané tGzemi podle jinych pravnich predpisti

Nadrz je na uizemi CHKO Sumava - piedpoklada se vydani stanoviska k zasahu do
VKP — dal$i podminky budou upfesnény pfi projednavani.

Udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry budou ovlivnény vybudovanim nového vypustného zafizeni a
odtokového potrubi. Kapacita bezpe&nostniho prelivu se ménit nebude.

Udaje o souladu s tizemné plédnovaci dokumentaci

Vsouladu s UPD (stavajici vodni dilo), realizace udrzovacich praci a
revitaliza€nich opatreni na stavajicim vodnim dile.

Udaje o dodrzeni obecnych poZadavki na vyuZiti izemi

Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaskou €. 137/1998 Sb., o obecné technickych
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich pfedpist (vyhl. 501/2006). Podrobny
navrh stavby je v souladu s vyhlaskou &. 590/2002 O technickych pozadavcich pro
vodni dila.

Udaje o spinéni poZadavk( dotéenych organt

Tato dokumentace slouzi pro vyjadieni dotéenych organl, vodopravniho povoleni
(stavebni povoleni pro vodni dilo).

Seznam podminek a tlevovych rfeseni

V soucasnosti neexistuje seznam podminek a ulevovych feseni.

Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

V soucasnosti neexistuji podminujici investice.
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Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

Pozemek Zpusob ochrany o ) )
nemovitosti Kat'astra’lnl Vlastnik a jeho
pr:lv:rc. druh uzemi adresa
112/1 Vodni rozsahlé chranéné Kristanovice u |Obec Zablati, & p. 9,
plocha uzemi Zablati [789143] | 38433 Zablati
367/2 ostatni rozsahlé chranéné Kfistanovice u |Obec Zablati, ¢. p. 9,
plocha uzemi Zablati [789143] | 38433 Zablati
pozemek uréeny k Kfistanovice u
118 Lesni plnéni funkci lesa, | Zablati [789143] | Obec Zablati, €. p. 9,
pozemek | rozsahlé chranéné 38433 Zablati
uzemi
pozemek uréeny k Kfistanovice u |Lesy Ceské republiky, s.p.,
175/1 Lesni plnéni funkci lesa, | Zablati [789143] | Pfemyslova 1106/19, Novy
pozemek | rozsahlé chranéné Hradec Kralové, 50008 Hradec
uzemi Kralové
rozsahlé chranéné Kfistanovice u
106 Lesni uzemi, pozemek Zablati [789143] | Obec Zablati, ¢. p. 9, 38433
pozemek uréeny Kk plnéni Zablati
funkci lesa
111/4 ostatni rozsahlé chranéné Kfistanovice u | Obec Zablati, ¢. p. 9, 38433
plocha uzemi Zablati [789143] | Zablati
A.4.  Udaje o stavbé

Uéel uzivani stavby

Cilem stavby je zachovani krajinotvorné a biologické funkce uzemi, predevSim
zadrZeni vody. Navrhovana opatfeni pfispéji ke spolehlivému prevedeni vody béhem
vypousténi, zlepSeni viastnosti hraze a dale obnoveni litoralnich pasem, coz bude mit
za nasledek zlepSeni vodniho rezimu a zachovani ohrozenych biotopt vodnich druhu a
rostlin.

Trvala nebo doéasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti

Stavba zatim nepodléha jinym pravnim pfedpisiim.

Udaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych
poZadavkll zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

S ohledem na charakter stavby se nepfedpoklada pfistup osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
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Udaje o spinéni poZadavki na stavby a obecnych technickych poZadavkd vyplyvajicich
Z jinych pravnich predpist

Navrh vodohospodarskych opatfeni respektuje platné technické normy a predpisy.
Navrhovana opatfeni budou prabézné konzultovana s obci a sborem zastupcq,
odsouhlasena organy statni spravy.

Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Stavba je bez vyjimek.

Navrhované kapacity stavby

hladina normal = 784.75 m n.m.

hladina max = 786.00m n.m.

koruna hraz = 786.70 m n.m.

dno vypusti = 779.30 m.n.m.

sklon navodniho svahu = 1:3

hrana bezpecnostniho prelivu = 785.20 m n.m.

plocha H normal = 14,99 ha

objem pfi H normal = 339 040 m?

ZASOBNi PROSTOR (784.75 m n.m.) = 339 040 m?3

plocha pfi H ovlad. = 17,59 ha

objem pfi H ovlad. = 412 340m?

RETENCNI OVLADATELNY PROSTOR (784.75 — 758.20 m n.m.) = 73 305 m?3
plocha Hmax = 21,26 ha

objem pfi H max = 567 720 m?

RETENCNi NEOVLADATELNY PROSTOR (785.20 — 756.00 m n.m.) = 155 380 m?

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
SO 01 VYPUSTNE ZARIZENi
SO 02 ZPEVNENI HRAZE
SO 03 ODSTRANENI SEDIMENTU
SO 04 SANACE BEZPECNOSTNIHO PRELIVU

SO 05 OBNOVA MOKRADNICH BITOPU
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis Uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

Uzemi, na kterém bude revitalizace nadrze - odbahnéni s udrzovacimi pracemi na
hrazi a vypusti probihat, je dano prostorem rybnika a dotéenymi pozemky -
viz A.3 Seznam dotéenych pozemkl. Rybnik je pfistupny z vefejnych komunikaci a
pozemku.

Jedna se o investici bez urbanistického a architektonického feSeni. Navrzena
vodohospodarska investice na vodnim dile v majetku investora — udrZovaci prace a
odtézeni sedimentu bude realizovana jako investice pro zajisténi funkce vodniho dila.

VyCet a zavéry provedenych prazkumi a rozbord

GEOLOGICKY PRUZKUM

Pro zpracovani dokumentace k SP byl proveden inzenyrskogeologicky a
hydrogeologicky prizkum zpracovany fy KCZ-GEO, Pisek, ktery je samostatné pfiloze.
Geologickym pruzkumem budou uréeny zemniky pro konstrukéni zeminy prekopu
hraze a navodni ¢asti.

MERENI

Pro zpracovani vSech objektl bylo vyuzito provedenych polohopisnych a vySkopisnych
méreni v&etné hloubky sedimentu.

Bylo provedeno tachymetrické doméfeni a doplnéni nékterych profild a vySek véetné
porostl v obvodu stavby pro potfeby zpracovani této dokumentace.

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

STAVAJICI INZENYRSKE SITE :

Zpracovatel PD provedl pisemny dotaz o vyskytu stavajicich (podzemnich a
nadzemnich) vedeni u spravcu siti v rozsahu stavebnich uprav. Jednotliva vyjadfeni
jsou soucasti dokladové Casti E. Dokladova €ast.

V zajmovém uzemi se nachazi
e kabel CETIN — metalicky podzemni kabel
e kabel E.ON —el. vedeni

Pred zahajenim praci investor zajisti vytyéeni inzenyrskych siti. Vyty€eni siti
nutno objednat u jednotlivych spravci. Prace s nimi spojené provadét pouze za
pritomnosti jednotlivych spravcu.

Pfi provadéni praci je nutné vytyCit el. vedeni v majetku investora. Vedeni je na
vzdusné strané hraze.
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Ochranné
Nazev inzenyrské sité pasmo Poznamka
[m]

Vodovodni a kanaliza&ni potrubi do DN 500 (od vnégjsiho lice) 1,5|Zakon ¢&. 274/2001 Sb.
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 (od vnégjsiho lice) 2,5|Zakon &. 274/2001 Sb.
Teplovody (od vné&jsiho lice) 2,5|Zakon &. 458/2000 Sb.
STL plynovod v zastavéném uzemi obce (od vnéjsiho lice) 1,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
STL plynovod mimo zastavéné uizemi obce (od vné&jsiho lice) 4,0|Zéakon €. 458/2000 Sb.
VTL plynovod (od vnéjsiho lice) 4,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
Kabely el. vedeni NN do 1kV 1,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - vodice bez izolace 7,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - s izolaci zakladni 2,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - zavésna kabelova vedeni 1,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV v¢. 12,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 110 kV do 220 kV v¢&. 15,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v¢. 20,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV v¢. 30,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
Zavésné kabelové vedeni 110 kV 2,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Zatizeni vlastni telekomunikaéni sité - zavésné 1,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Podzemni telekomunika¢ni vedeni (po stranach krajniho vedeni) 1,5|Zakon €. 127/2005 Sb.
Dalnice (od osy pfilehlého pruhu) + do vysky 50 m 100,0|Zéakon €. 13/1997 Sb.

Statni komunikace I. t¥idy 50,0|Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Statni komunikace II. a III. tfidy 15,0|Zakon &. 13/1997 Sb.

Draha celostatni a regionalni od osy krajni koleje (min. od obvodu drahy) 60 m (30 m)|Zakon &. 266/1994 Sb.

Poku neni uvedeno jinak jsou mys$lena ochranna pasma od osy na obé& strany uvedenych siti.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi

Uzemi neni v zaplavové oblasti ani neni poddolované.

Viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Pfi vystavbé dojde pfechodné k zhordeni Zivotniho prostfedi a to od provozu
stavebnich mechanizm( (hluk, prasnost, blativost atp.). Toto je nutné ze strany
zhotovitele dila omezit na minimum optimalni volbou technologie a ¢asového planu
vystavby.

Po dokonceni bude mit stavba pfiznivy vliv na okolni pozemky, jelikoZz vytvofenim
revitalizované nivy a vystavbou novych nadrzi dojde k zvySeni hladiny podzemni vody
a zdrZeni vody v krajiné, coz bude mit pfiznivy vliv na okolni hospodarské pozemky.

Pozadavky na asance, demolice, kaceni drevin

Vlivem stavby dojde ke kaceni naletovych stromu a kfovin.

PozZadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkti
uréenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé)

K zaborlim pozemk( zemédélského pldniho fondu nedojde.

Uzemné technické podminky (zejiména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

PFijezd na stavenisté je ze stavajicich komunikaci.

Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou zadné vécné ani Casové vazby, které by podmirfiovaly stavbu.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel a uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Prato¢na nadrz na povodi o ploSe 2,03 km? je prito¢na. Dany pratok Qieo je
IV. T¥idé presnosti je 8,7 m3/s. Prevedeni velkych vod je zaji§téno stavajicim
bezpeCnostnim prelivem a novym sdruzenym objektem. Mnozstvi vytézeného
sedimentu bude cca 35.000 m3. Mnozstvi zeminy, které bude nutné na opravu
navodnlho I|ce ve sklonu 1:3, Je zhruba 10. 000 m3 QhFubevana—zemma—z—navedmhe

vigv v

Parametry dle technické dokumentace a po provedeni revitalizace-

"Kristanovicky rybnik"

hladina normal = 784.75 m n.m.

hladina max = 786.00m n.m.

koruna hraz = 786.70 m n.m.

dno vypusti = 779.30 m.n.m.

sklon navodniho svahu = 1:3

hrana bezpecnostniho prelivu = 785.20 m n.m.

plocha H normal = 14,99 ha

objem pfi H normal = 339 040 m?

ZASOBNi PROSTOR (784.75 m n.m.) = 339 040 m?3

plocha pfi H ovlad. = 17,59 ha

objem pii H ovlad. = 412 340m?

RETENCNi OVLADATELNY PROSTOR (784.75 — 758.20 m n.m.) = 73 305 m®
plocha Hmax = 21,26 ha

objem pfi H max = 567 720 m?3

RETENCNiI NEOVLADATELNY PROSTOR (785.20 — 756.00 m n.m.) = 155 380 m?

Kategorizace z hlediska TBD

Vodni dilo (nddrz rybnik) svym umisténim, rozlohou a mnozstvim zadrzené vody
spada jednoznaéné do IV kategorie dle TBD.

Bodova vySe potencialu $kod z havarie tohoto vodniho dila nedosahne 15 boda dle MP
€.1/2010 MZe.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Jedna se o investici bez urbanistického a architektonického feseni.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Stavba nebude ovlivnéna Zadnym technologickym postupem vyroby.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na charakter stavby se nepredpoklada pfistup osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Po dokonéeni bude dilo pfedano provozovateli a bude se Fidit provoznim fadem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

SO01 VYPUSTNE ZARIZENI

SO0 02 ZPEVNENIi HRAZE

SO 03 ODSTRANENI SEDIMENTU

SO 04 SANACE BEZPECNOSTNIHO PRELIVU
SO 05 OBNOVA MOKRADNICH BIOTOPU

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Stavba nema technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Stavba nepodléha ochrané proti poZaru — nepozZaduje protipoZarni zabezpeceni.

B.2.9 Zasady hospodafreni s energiemi

Stavba nevyZaduje napojeni na vodovod ani kanalizaci. El. energie pro stavbu bude
dodavana z elektrocentraly.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou C¢is. 48/1982 Sb.,
vyhlaskou €is. 499/2006 Sb. a pfilohou €. 6 vyhlasky €. 503/2006 Sb.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno vytycit veSkera podzemni vedeni. V prabé&hu
stavby je nutné dodrZovat bezpecnostni pfedpisy, predpisy pro prace na elektrickych
zarizenich, pfredpisy pro obsluhu a praci na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a
predpisy pro svarovani. Klade se duraz hlavné na zajisténi vykopovych praci —
bezpetné pazeni a zajiSténi bezpecnosti pracovniki ve vykopu. V misté praci
v ochranném pasmu NN a VN linky se upozorfiuje na zvySenou opatrnost pfi provadéni
a dodrzovani predpisti dle CSN EN 50110-1 a ostatnich.

Pfi vystavbé a nasledném provozu musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad
ochrany a bezpec¢nosti prace v souladu s nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb. Vyhlaska stanovi pozadavky k zajiSténi bezpecCnosti prace a
technickych zafizeni a ochranu zdravi na stavenisti.

Vyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace a
jejich pracovniky. Zvlasté exponovana mista pfi vystavbé akce jsou pfi provadéni
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zemnich praci a manipulaci s potrubim. Jes§té pfed zahajenim praci musi byt vSichni
pracovnici seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy a pouceni o pouzivani ochrannych
pomcek.

Stavba nema negativni vliv na zivotni prostredi.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi icinky vnéjSiho prostredi

Ochrana proti radonu

Charakter stavby nevyZaduje ochranu proti radonu.

Ochrana pred hlukem

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvy3e 7.00 — max. 20.00 hodin
obvykle po dobu normalni pracovni doby. V no¢nich hodinach prace provadét nelze, je
tfeba zachovat no¢ni klid. Stavba neni v pfimém kontaktu s domy v obci.

Ochrana proti ucinku seismicity a poddolovani

V feSené lokalité nebyly dosud zaznamenany Zadné seismické aktivity, ani neni
poddolovana.

Ochrana proti sesuvu ptdy

Stavba se nenachazi v uzemi ohroZzenym sesuvem puUdy.

Ochranna a bezpecnostni pasma

Nebudou stavbou dotéeny.

Ochrana pred uéinky vypadku elektrické energie

Neni nutné resit.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Na stavbu se Ize volné dostat z mistnich komunikaci.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

PFipojky jinych inzenyrskych siti neni nutné Fesit.

B.4. Dopravni resSeni

Provoz na mistni komunikaci bude omezen a je pfedpokladano provedeni DIO
zhotovitelem. — je navrzena Uplna uzavirka komunikace pres hraz .
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B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Pfi myceni kfovin navrhujeme pouzit kfovinofez. PF¥i pouziti kfovinofezu musi byt
pracovnik vybaven pfisluSnymi ochrannymi pomuickami. Kefe je nutno ufezavat co
nejnize u zemé. PFi této operaci mize dojit k ohroZeni okoli odletujicimi kameny, a to
do vzdalenosti 15-20 m! Smycené kfoviny budou snasSeny na hromady a poté zajemci
(opravnéné osobé) o dfevni hmotu — kompostarna, stépkovani.

Mycené stromy Ize rozdélit do dvou kategorii. Prvni kategorii je mozno snadno smytit
do volného prostoru. Do druhé kategorie Ize zaradit stromy, které rostou v blizkosti
néjakého zafizeni a pfi myceni je nebezpeci poSkozeni majetku. Proto zplsob myceni
je nutno upravit dle mistni situace. V pfipadé provadéné revitalizace pljde o prvni
kategorii.

Smycené stromy se odvétvi a dle potfeb rozdéli na jednotlivé Casti. Se stromy na
pozemcich bude naloZeno dle dohody se zhotovitelem a s ohledem na kvalitu dreva.

V ramci oprav hraze dle zpracované ,Inventarizace dfevin“ dojde k zasahu do porostu
ve funké&nich skupinach drfevin €. I, Il. lll, IV, V, VI a z&asti na funk&ni skupiné VIII. Dale
budou zasazeny a solitérni stromy 3, 4, 5 a naletové smrky na naletové strané. Ostatni
funkéni skupiny zlstanou bez zasahu.

Presna specifikace objektu SO 05 OBNOVA MOKRADNICH BIOTOPU bude
provedena vramci realizace pfi provadéni praci. Rozsah SO 05 bude vychazet
z schvaleného planu péce EVL. V ramci vykazu vymér budou polozky odhadnuty a
plnéni pfi realizaci bude dle provedené skutecnosti. (odsouhlaseno TDI).

Po dokonceni realizace dila bude provadén obnovni management v délce 3 roky od
dokonceni dila. To je maximalné do roku 2023. V ramci obnovného managementu
bude provadéno kaceni vymladkld na pozemcich p.¢. 106 a 111/4 v k.u. Kfistanovice u
Zablati, které jsou ve ztizenych pfistupovych podminkach. V 1. roce péce odstranéni
400 ks vymladkd. V 2. roce péCe odstranéni 320 ks vymladkd. V 3. roce péce
odstranéni 250 ks vymladkd. Obnovni management bude provadén tak, aby plynule
dochazelo k obnové vytvofenych mokfadnich biotopt na pozemcich ¢&islo 106 a 111/4
v k.U. KfiStanovice u Zablati.

Obnovni management bude realizovan mimo vegetacni obdobi. Bude provadén
profezanim vzrostlych vymladku pilou a vymladky budou nasledné odvezeny k likvidaci
a to v tfiletém obdobi s cilem, ze navrzené opétovné odstranéni vymladkd povede k
dosazeni cil(l projektu jako je obnova mokfadnich biotopa.

B.6. Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a ochrany zvlastnich zajmu

Viiv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Pfed zahgjenim stavby je vhodné urcCit nejvyhodnéjSi druh a typ stroje pro danou
technologii s ohledem na jeho hlu¢nost, ucel a doporuceni vyrobce.

V réamci Zadosti o povoleni stavby je tfeba

e  predloZit specifikaci druh(i a mnoZzstvi odpadu vzniklych v procesu vystavby a doloZit
zpUsob jejich odstrariovani,

e vytvofit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych
druht odpadi v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi; o
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vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich odstrariovani nebo vyuZziti bude
vedena odpovidajici evidence.

Pfi vystavbé vznikne odpad souvisejici pfedevS§im se stavebnimi a demoli¢nimi
pracemi.

Vznikajici odpady bude nutno ze stavenisté odstranit — odvést ke kone¢nému ulozeni.

V prabéhu vystavby budou vznikat i dal$i odpady (komunalni odpad z provozu zafizeni
stavenisté, odpady z udrzby techniky apod.), které vSak budou z hlediska mnozstvi a narok( na
feSeni jejich odstrariovani méné podstatné.

Predpokladany charakter a kubatura odpadu, vznikajicich v prabéhu vystavby (ve smyslu
vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb.):

Tabulka odpadtl v dobé vystavby a zplisoby nakladani s nimi !

Tabulka
¢. 1
Cislo , Kat. Zpusob nakladani
Nazev odpadu
odpadu odpadu s odpadem
13 02 06 Syntetické, pfevodové a mazaci oleje N
1302 07 Snadng biqlogicky rozloziteIné motorové, prfevodové a N
mazaci oleje
13 02 08 Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje
130301 QOdpadni, izolaéni a teplonosné oleje s PCB obsahem N Regenerace, spalovani dle
o o L. ] . § 22 a 23 zakona
1303 06 Mineralni ’chlorovane izolaéni a teplonosné oleje, N &.185/2001 Sb.,
neuvedené v 01
skladovani
13 03 07 Mineralni nechlorované izola¢ni a teplonosné oleje N
13 03 08 Syntetické izolaéni a teplonosné oleje N
1303 09 Snadno rozlozitelné izolacni a teplonosné oleje N
1303 10 Jiné izolacni a teplonosné oleje N
Papirové a lepenkové odpady O
1501 02 Recyklace, vyuziti
Plastové obaly 0o
Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, cihly, keramika (0] odvoz a ulozeni  na
1701 . ., | zabezpecené skladce S-OO
inerntni
170101 Beton o
170102 Cihly (0]
Recyklace, vyuziti
17 02 01 Drevo o
17 02 03 Plasty (0]
170301 | Asfaltové smési obsahujici dehet N |Recyklace, eventuainé
odstranéni skladkovanim
17 0405 | Zelezo a ocel 0 Recyklace

1 Vtabulce uvadime pfehled moznych odpadu. Je ale pravdépodobné, Ze predevSim ve
skupiné 13 se bude jednat spiSe o vyjimecné pfipady, které mohou nastat pfi demontazi
stavajicich stroju a zafizeni. Po identifikaci typu oleje ¢i mazadla dodavatel rozhodne o
zplsobu jeho likvidace.
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Cislo , Kat. Zptisob nakladani
odpadu Nazev odpadu odpadu s odpadem
170411 Kabely neuvedené Pod ¢.17 04 10 o Recyklace
Stavebni a demoli¢ni odpad - zemina (vytézena) (0] Odvoz a uloZzeni na
1705 . . | zabezpegené skladce S-00
inertni
17 06 04 Izolaéni materialy (®) Odstranéni skladkovanim
17 06 05 Stavebni material obsahujici azbest N Odstranéni skladkovanim
17 09 Jiny stavebni a demoliéni odpad o odvoz a uloZeni na skladku
S-00
2003 Ostatni komunalni odpady (stavebni firma) @) odvoz a ulozeni na skladku
N S-NO, nebo tfidény odpad

Pozn. Vykopova zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni.

Koneéné mnozstvi a presné druhy odpadut, vzniklych pfi vystavbé, neni mozné v
soucasné dobé presné odhadnout. Zplsob odstranovani vzniklych odpadi a
jejich preprava na misto ulozeni budou feSeny pfi provadéni stavby.

Viiv_na pfirodu a krajinu (ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a ZivoCichd
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V prostoru stavby se nenachazeji zadné vyznamné stromy, rostliny ¢i vyznamny
zivoc€isny druh. Tuto problematiku neni nutné resit.

Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Nadrz nema mit vyznamny vliv na nepfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (Natura 2000). Lokalita nelezi v tomto
uzemi.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Nebylo provadéno.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Neni feseno.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Neni nutno realizovat zvlastni opatfeni k ochrané obyvatelstva.
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B.8. Zasady organizace vystavby

Potreby a spotireby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Rozsah stavenisté je dan plochou vodni nadrze a navazujicimi objekty — preliv,
hraz....

Plochu pro ZS uréi investor. Pfedpoklada se umistnéni v ramci stavenisté.

Prijezd na stavenisté je po stavajici komunikaci. Zhotovitel stavby musi dbat na to, aby
tyto nebyly znecistovany stavebnimi stroji, popfipadé v€as zajisti odstranéni nedistot.

Stavenisté musi byt po dobu stavby Ffadné oznaCeno, stavebni jamy a ryhy
zabezpecleny proti vstupu nepovolanym osobam. Objekty ZS musi byt zajistény tak,
aby bylo znemoznéno vniknuti do t&chto objektu a zcizeni zafizeni nebo materialu.

Zahajeni a dokonéeni stavby bude urCeno investorem. Zafizeni stavenisté bude
likvidovano bezprostfedné po dokondeni stavby a vSechny plochy stavbou dotéené
budou uvedeny do puvodniho &i jinak sjednaného stavu.

Postup praci — provede se provizorni pfevod vody po dobu opravy vypusti. Soubézné
s vypusti |ze realizovat tézbu sedimentu a jeho deponovani na okrajich rybnika a
souvisejicich objektl. Na zakladé pozadavk( ochrany pfirody bude provedena na
pritokové Casti laguna (val z tézeného materialu) — zachovani vodni plochy po dobu
stavby pro zachranny transfer zivoCichG z odbahfiované &ast nadrze. Prace budou
zakonéeny Upravami rybni¢ni plané a terénnimi Upravami.

Pfi stavbé spodni vypusti se voda pfevede mimo stavebni jamu — doCasny pfevod
troubou ¢i zemni ryhou — pfipadné Cerpani vody ze stavebni jamy.

Odvodnéni stavenisté

Béhem stavby sdruzeného objektu bude objekt zajimkovan zemni ochrannou hrazkou
a voda prevedena provizornim potrubim (min. DN 300 — délka 40 m) vedenym
v pfekopu hraze. Poté az bude vybudovan sdruzeny objekt a polozeny roury
vypustného potrubi (2x DN 600) bude voda pfevadéna témito rourami.

Viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Okolni stavby mohou byt pouze dotéeny zvySenym hlukem &i prasnosti pfi provadéni
stavebnich praci. Okolni pozemky budou, v pfipadé poskozeni, upraveny do
pavodniho stavu.

Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Zafizeni stavenisté bude urceno po dohodé se stavebnikem na pozemku stavby.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Se vSemi odpady vzniklymi realizaci stavby vodni nadrze bude nakladano v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjSich pfedpist. Tzn. zejména: odpady budou tfidény, pfednostné bude zajisténo
jejich dalSi vyuziti v souladu se zakonem, prfedavany budou pouze do zafizeni
ur€enych ke sbéru, vykupu, vyuziti nebo odstranéni jednotlivych druhd odpadu.
Vykopova zemina bude zpétné vyuzita k zasypu ryh. Na stavbé vznikne minimum
odpadu (beton bude dovazen z betonarky, trubky jsou dodavany bez oball). Z hlediska
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nakladani s odpady bude veSkery odpad z papirovych a plastovych oball od
stavebnich materiald a odpadu komunalnich z pobytu pracovnik(l odvezen na nejblizsi
skladku. Provozem realizovanych stavebnich praci nebudou vznikat zadné odpady.
Pfipadna mezideponie zeminy bude zabezpefena pfed nezadoucim odkladanim
dalSich odpadd anonymnimi osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku ,éerné
skladky“. P¥i likvidaci tohoto odpadu je tfeba upfednostnit recyklaci materialu a jeho
vyuziti na opravy. Nebude I|i materidl vhodny k recyklaci, bude odvezen na
zabezpecenou skladku.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v souladu s platnymi normovymi (pfedevsim s CSN 73
3050 Zemni prace) a legislativnimi pfedpisy s dirazem na bezpec¢nost prace.

Rozhodujici urovni pro bilance zemnich praci je uroven stavajiciho terénu. V ramci

pripravy stavenisté jednotlivych objektl budou odstranény vrstvy ornice nebo kulturni
vrstvy zeminy a bude vytvofena uroven hrubych terénnich uprav.

Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Za Skodlivé dusledky stavebni ¢innosti zhorSujici zivotni prostfedi béhem realizace
stavby se povazuiji:

- hluk stavebnich stroji a dopravnich prostredki

- znedistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
- zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz

- znecistovani vody

- posSkozovani zelené

Jako predpoklad k SirSimu uplatnéni opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi je
dodavatel povinen zajistit dodrzovani a kontrolu bezpelnostnich pfedpist ve
stavebnictvi (vynosy Ministerstva stavebnictvi B1 - B6, vyhlasku 324 Ceského ufadu
bezpe&nosti prace a Ceského bariského Gfadu o bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich).

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvySe 7.00 — max. 20.00
hodin obvykle po dobu normalni pracovni doby. V no¢nich hodinach prace provadét
nelze, je tfeba zachovat noc¢ni klid.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci _na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpist

Je nutné dodrZovat veSkera ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci
jak je stanovi pfislusné pfedpisy a nafizeni v plathém znéni. Za dodrzovani zasad
bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci je na stavbé odpovédny stavbyvedouci.
Zasady bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci budou soucasti dodavatelské
dokumentace stavby, pracovnici budou s témito zasadami prokazatelné seznameni, se
zapisem do stavebniho deniku pfed zahajenim stavebnich praci. BEhem vystavby
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budou dodrzovany podminky bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle platnych
pravnich pfedpist, smérnic a aktualnich norem.

Upravy pro bezbariérové uzivéni vystavbou dotéenych staveb

Pro tento druh stavby se nepfedpoklada pfistup osob s omezenou pohyblivosti.

Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Pfi realizaci stavby

a/ zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroju mimo zpevnéné plochy

b/ zfizovat vyjezdy ze staveni$té, kde se provadéji zemni prace a inzenyrské
sité, na vefejné komunikaci jen v nejnutnéjsSim poctu

c/ zaridit u vyjezdu na vefejné komunikace ociStovani kol a podvozki
dopravnich prostfedku a stavebnich stroju od blata

d/ odstranovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a
ostatnich komunikacich

e/ ocCistovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanosu z odpadl a
zbytkd z vyroby betonovych smési, malt a pod.

Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti uc¢inkim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.)

Napousténi nadrze mulze probihat az po vybudovani hraze,

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy , kontrolni prohlidky stavby

- po odkryti zemnik( — vybér a separace zemin pro stavbu hraze

- pFed nasypem vrstev hraze a betonaze vypusti, (kontrola a prevzeti zakladové
spary)
- pFed zakrytim potrubi vypusti a pribéhu nasypu hraze (kontrola miry zhutnéni)
- pFed provedenim terénnich Uprav a osazenim vypustného zarizeni
Technicky dozor bude vykonavan opravnénou autorizovanou osobou.

Technicky dozor pfizve provozovatele na zkouSky vSeho druhu podle pfislusnych
norem a predpist v€etné prohlidky praci pfed jejich zakrytim. Zapisy z téchto kontrol
budou pfiloZzeny u pfejimky stavby. DalSim dokladem pfi pfejimce bude zprava
technického dozoru stavby, zda stavby odpovida projektové dokumentaci s pfipadnym
upfesnénim zmén a dale, Ze odpovida pfislusnym technickym predpistim a CSN.

Veskeré primé i souvisejici a podrobné poZadavky na BOZP ve fazi vystavby, které musi zadavatel a
zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktualnich pravnich predpisech.

Jedna se predevsim o:

e Zakon €.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist;

e Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdejsich
predpisu;

e Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich;
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e Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sh., o blizsich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

e Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb;

e Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozZadavcich na vyuZivani tzemi, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sh., o technickych pozZadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢.20/2012 Sb.

Dale je na stavenisti nutno dodrzet

Pozadavky BOZP na zajisténi stavenisté

Pozadavky BOZP na zafizeni pro rozvod energii na stavenisti

Pozadavky BOZP na zemni prace

Pozadavky BOZP na venkovni pracovisté

Pozadavky BOZP na skladovani a manipulaci s materialem

Pozadavky BOZP na stroje a technickéa zafizeni

PozZadavky BOZP na leSeni a obdobna zafizeni

Pozadavky BOZP a shazovani pfedméti a materialu

Osobni ochranné pracovni prostredky (OOPP)

Skoleni zaméstnanc( v oblasti BOZP

PoZadavky BOZP na prace v blizkosti vedeni

o Vyhlaska & 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni a zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajis§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Ve citovanou vyhlasku a zakon je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy a CSN v pfislusném
rozsahu:

e Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisd.

e Zakon C. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zéakon ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, v platném znéni.

e Zakon ¢. 174/1968 Sb.-o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdeéjsich predpisu.

e Zakon ¢&. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

e Zakon ¢. 373/2012 Sh., o specifickych zdravotnich sluzbach, ve znéni zakona ¢. 167/2012 Sb.

e Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Nafizeni vilady ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZz§i poZadavky na bezpecny provoz a pouZivani stroju,
technického zarizeni, pristroji a naradi.

e Nafizeni viady ¢. 201/2010 Sh., o zpisobu evidence urazu.

e Nafizeni vilady ¢. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostfedkd.

e Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Nafizeni viady ¢&. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci
v prostredi s nebezpelim vybuchu.

e Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

e Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

e Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

o Vyhlaska Ceského uradu bezpecnosti prace a Ceského bériského Uradu & 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti
v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

o Vyhlaska Ceského Uradu bezpecnosti prace ¢. 85/1978 Sh., o kontrole, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve
znéni nafizeni viady ¢. 352/2000 Sh.

o Vyhlaska Ceského uradu bezpecnosti prace a Ceského bériského tradu &. 18/1979 Sh., kterou se uréuj vyhrazena
tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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o Vyhlaska Ceského Uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Uradu & 19/1979 Sb., kterou se uréuji
vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

e Vyhlaska Ceského ufadu bezpecnosti prace a Ceského bériského Gradu &. 21/1979, kterou se uréuji vyhrazena
plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjich predpisd.

e Vyhlaska ¢. 73/2010 Sh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin
a o blizsich podminkach jejich bezpecénosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich).

o Vyhlaska Ceského tradu bezpednosti prace &. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnéch.

e Vyhlaska ¢. 415/2003 Sb., kterou se stanovi podminky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti provozu pfi svislé dopravé a chuzi, ve znéni vyhlasky ¢. 571/2006 Sbh.

o Vyhlaska 252/2004, kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a cetnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znéni pozdéjsich predpisu.

o Vyhlaska ¢ 353/2004 Sb., kterou se stanovi bliz§i podminky osvédéeni o odborné zplsobilosti pro oblast
posuzovani vlivil na vefejné zdravi, postup pfi jejich ovérovani a postup pfi udélovani a odnimani osvédceni.

Pozadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby

Z hlediska BOZP stavba bude provadéna pouze kvalifikovanou firmou — zhotovitelem, ktery méa vSechna potrebna
opravnéni, vnitini predpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na zakladé odpovidajicich smluvnich
vztahd.

Zhotovitel musi:

a) dodrzovat veskeré relevantni bezpecnostni predpisy,

b) dbat na bezpecnost vSech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobyvat na stavenisti,
c)  zajistit, aby na stavenisti nebyly zbytecné pfekazky, a tim zabranit ohroZeni téchto osob,

d)  zajistit oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokonéeni a prevzeti,

e) zajiStovat veSkeré pomocné prace (véetné cest, stezek, kryti a plotu), které mohou byt nezbytné pro realizaci
stavby a k uzivani a ochrané verejnosti, vlastnikt a najemc prilehlych pozemkad,

f) nejpozdéji do 8 dnu pred zahdjenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich
vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel vzdy prijme vSechna opatreni k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanci zhotovitele. Zhotovitel
zajisti, aby byl na stavenisti k dispozici alespori jeden vy$koleny zaméstnanec pro poskytovani prvni pomoci. Dale musi
byt k dispozici na uréeném a vSem znamém misté lékarnicka.

Zhotovitel na stavenisti zaméstnéd na plny pracovni uvazek nebo si najme na zakladé smlouvy bezpecénostniho
technika, odpovédného za udrzeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zakon €.309/2006 Sb. ukladé zadavateli stavby (stavebnik = investor = objednatel), za urcitych danych podminek,
povinnost urcit a najmout koordinatora (pfipadné koordinatory) bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

V dalsich kapitolach jsou popsana dileZitéd opatfeni a postupy z hlediska BOZP na stavenisti. Tento text ale neni
Uplnym vyctem vSech povinnosti a zasad, kterymi se zhotovitel musi fidit. Uplny rozsah je vZdy dan aktualnim a
kompletnim znénim relevantnich legislativnich a obdobnych nafizeni a norem.

Pozadavky BOZP na zajisténi stavenisté
Zajisténi stavenisté, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musi vyhovét nasledujicim pozadavkim:

1. Stavba, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, pri dodrzeni nasledujicich zasad:

a)  staveni$té musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vySky nejméné 1,8 m, s ohledem na pozemni
komunikace, které musi byt radné vyznacené a osvétlené,

b) u liniovych staveb Ize ohrazeni provést zabradlim do vysky 1,1 m a/nebo zabranou,

c) nelze-li ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpeénost provozu a osob zajisténa jinym zptisobem, napr.
- fizenim provozu nebo
- ostrahou,

d)  zakryt, ohradit nebo zasypat nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina podobna mista.
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2. Hranice staveni$té musi byt zietelné oznalena, rovnéz na vsech pristupovych komunikacich a na vsech
vstupech musi byt umisténo bezpeénostni znaceni ,zéakaz vstupu nepovolanym osobam?®.

3. Pro zrakové a pohybové postizené osoby musi byt zajisténo, aby nahradni komunikace a oploceni Ci ohrazeni
stavenisté na verfejnych prostranstvich a komunikacich umoZzriovaly jejich bezpecny pohyb.

4. Vjezd vozidel na staveni$té musi byt oznacen dopravnimi znackami.

5. Bezpecéné provadéni praci na ploSe, kterd neni dostatecné unosna, musi byt zajisténo vhodnym technickym
zafizenim nebo jinymi prostfedky.

6. Materiédly, stroje, dopravni prostfedky a manipulace s bfemeny nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi osob
zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostredni blizkosti.

7. Stavenisté musi byt usporadano tak, aby zafizeni stavenisté, mista pro ukladani a skladovani materiélu, pracovni
prostory stroji (napr. jerab( apod.) neohroZovaly bezpecnost a zdravi osob zdrzujicich se nebo pracujicich na
stavenisti nebo v jeho bezprostredni blizkosti.

8. Na stavbé musi byt k dispozici Iékarnicka, musi byt pfitomny osoby vySkolené pro poskytovani prvni pomoci.
Ddalezita telefonni Cisla (Iékarské pohotovosti, hasi¢ského zachranného sboru, policie) musi byt vyvésena na
viditelném misté.

Pozadavky BOZP na zafizeni pro rozvod energii na stavenisti

Zafizeni pro rozvod energii vyZaduje, aby projektova dokumentace zafizeni staveni$té a nasledné skutecné provedeni
zafizeni stavenisté odpovidalo v§em predepsanym poZadavkum a zasadam.

Pozadavky BOZP na zemni prace
Pred zahajenim zemnich praci musi, na zakladé vyzadani &i ¢innosti zhotovitele, byt:

1. Viyznaceny trasy dopravni a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, musi byt ovérena jejich
aktualnost a uplnost;

2. Viyznaceny jiné podzemni a nadzemni pfekazky a prekazky na povrchu;

3. Potvrzeno, ovérfeno a vytyéeno provozovateli (spravci) inzenyrskych siti a jinych prekazek jejich smérové a
hloubkové uloZeni;

4. Uréen zplsob téZeni zeminy, zajisténi stén vykopu proti sesuti, zabezpecéeni okolnich staveb ohroZzenych zemni
praci a stanoven zpuisob a rozsah opatreni k zabranéni pritoku vody na stavenisté, vZdy v souladu s projektovou
dokumentaci a doplnénim detaili z hlediska provadéni, které nalezi zhotoviteli.

Pozadavky BOZP na venkovni pracovisté
Pred zahajenim jednotlivych praci na stavenisti musi zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné predevsim:
1. Zajisténi nedostatecné stability.
3. Stanoveni intervalti odbornych prohlidek a jejich dodrzovani.
4. Zhotovitel musi zajistit pferuseni prace na téchto pracovistich v pfipadé ohrozeni vlivem
a) nepfiznivych povétrnostnich podminek,
b)  nevyhovujiciho stavu technickych zarizeni,
c)  predem nepredvidatelnych okolnosti.
5. V pfipadé pasobeni viivi (viz bod 4) musi zhotovitel zajistit nezbytné zmény technologickych postup( a seznamit

s nimi fyzické osoby pracujici na téchto pracovistich.

POZADAVKY BOZP NA SKLADOVANI A MANIPULACI S MATERIALEM

V souladu s projektovou dokumentaci a potfebami realizace jednotlivych stavebnich objektu zhotovitel pripravi takova
feseni skladovani a manipulace s materidlem, ktera zajisti bezpecny prisun a odbér materialu, dostupnost zarizeni
umozriujiciho skladovani, odebirani nebo doplriovani prvku a dilctG pro stavbu, kvalitu povrchu skladovacich ploch
apod.

Pozadavky BOZP na stroje a technicka zarizeni

Zplsob nasazeni a pouzivani stroju a technickych zafizeni zhotovitelem musi zohlednit obecné podminky na stavenisti,
technické reseni, osvédcené postupy vystavby a dale musi byt v souladu s v projektové dokumentaci uvedenymi tdaji
0:
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1 unosnosti pudy,

2 sklonu svaht a vykopd,

3. ulozeni podzemnich ¢&i nadzemnich vedeni,

4 zplsobu zabezpeceni okolnich staveb ohroZenych vykopovymi pracemi,

5 zplsoby zajisténi podzemnich vedeni technickych vybaveni v disledku jejich ohroZeni vykopovymi pracemi,

Zhotovitel ve svém planu (projektu) zafizeni staveni$té a provadéni praci zohledni, uvede a detailné rozpracuje vyse
uvedené Udaje a dale ur¢i a vyznaci:

1. mista ur€ena ke skladovani a manipulaci s materialem,

2 mista uréena k instalaci stavebnich stroji a zafizeni s cilem zajistit jejich stabilitu,
3. komunikace a mista uréena pro pohyb, vykladku, nakladku a parkovani vozidel,
4

rozvody elektrické energie a o umisténi doCasnych elektrickych zarizeni vcetné umisténi hlavniho vypinace
elektrického proudu,

Na zakladé vyse uvedenych Gdaju a pfipravnych praci je zhotovitel povinen:

1. seznamit obsluhu stavebnich stroji a zarizeni s jejich umisténim, provoznimi a pracovnimi podminkami,

2. zajistit stabilitu pouzivanych stavebnich strojd,

3. zajvi,stit L,)ezpeény pristup obsluhy ke stavebnim strojum a dostate¢ny manipulaéni prostor kolem téchto stroji a
zarizeni,

Pozadavky BOZP na shazovani predmétt a materialu

Shazovat pfedméty a material na nize poloZzena mista nebo plochy Ize jen za pfedpokladu, Ze

a) misto dopadu je zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou¢enim provozu, stfezenim apod.) a jeho okoli
Je chranéno proti pripadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného pfedmétu nebo materialu,

b) material je shazovan uzavfenym shozem az do mista ulozZeni,
c) je provedeno opatreni, zamezujici nadmérné prasnosti, hluc¢nosti, popripadé vzniku jinych nezadoucich ucinkd.

Nelze shazovat pfedméty a material v pripadé, kdy neni mozné bezpecné predpokladat misto dopadu, jakoz ani
predméty a material, které by mohly zaméstnance strhnout z vysky.

Pozadavky BOZP na prace nad hloubkou

Zhotovitel prijme technicka a organizaéni opatreni k zabranéni padu zaméstnancu do hloubky, propadnuti nebo
sklouznuti nebo k jejich bezpec¢nému zachyceni a zajisti jejich provadéni.

Ochranu proti padu zajistuje zhotovitel pfednostné pomoci prostiedk( kolektivni ochrany, kterymi jsou zejména
technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli, ohrazeni a podobné.

Pri praci nad volnou hloubkou vykondvané osamocené nebo samostatné musi byt zaméstnanec seznamen s pravidly
pro dorozumivani mezi zaméstnanci na pracovisti nebo pro dorozumivani s vedoucim zaméstnancem.

Zhotovitel poskytuje zaméstnancum v dostatecném rozsahu Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci nad
volnou hloubkou

Osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP)

Osobni ochranné pracovni prostfedky jsou ochranné prostredky, které musi chranit zaméstnance pred riziky, nesmi
ohroZovat jejich zdravi, nesmi branit pfi vykonu prace a musi spiriovat poZadavky stanovené zakonikem prace a NV ¢.
495/2001 Sb. Zaméstnanci jsou povinni pouzivat OOPP pouze pro prace, pro které byly urceny.

Skoleni zaméstnanct v oblasti BOZP

Pravidla pro $koleni zaméstnanct stanovuje zakonik prace (zakon ¢.262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3, ve znéni
pozdéjsich predpisti)
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B.9. Hydrologické udaje s hydrotechnickymi vypocéty

Hydrologické

udaje

Pro navrh byly hlavnim podkladem Udaje o N-letych pritocich z dat poskytnutych
CHMU. M-denni prutok pod nadrzi neni stanoven.

OLOGICKE U Y
Na Vasi zadost VAm zasilame poZadované zakladni hydrologické tdaje podie CSN 75 1400

pro:
Vodni tok bezejmenna vodote¢ (IDVT 102 58 670)
Cislo hydrologického pofadi |1-08-03-0110
Profil hraz r. Kfistanovicky
Souradnice v S JTSK X =-794842,1 m y=-1161437,1m
Plocha povodi A2 2,03 km?
N-leté pratoky Q! mi.s’
1 2 5 10 20 50 100 Trida
0,650 1,20 2,30 3,30 4,80 6,80 8,70 v

Cara zatopenych ploch a objemt

Nadrz : rybnik Kfistanovicky
Tok : bezejm (nebesky)
Lokalita : Zablati
Hladina Plocha Objem suma objemu
(mn.m.) (ha) (tis. m3) (tis. m3)
779,3 0,00 0,00 0,00
779,50 0,03 0,00 0,00
780,50 0,57 2,88 2,89
781,50 3,94 22,61 25,49
782,50 7,44 56,96 82,45
783,50 10,99 92,21 174,66
784,50 14,50 127,51 302,16
Hnorm =784,75 14,99 36,87 339,04
Hovl = 785,20 17,58 73,30 412,34
Hmax = 786,00 | 21,25 155,38 567,72
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Kapacita vypustnych zafizeni

Piepad pres hranu bezpeénostniho prelivu

3

Konzum¢ni kfivka stav. prelivu

ngn'b\lzg.hz 786,10

&

786,00

/

Hladina . 785,90
(mn Pritok
: (m3/s) 785,80
m.)

785,20 0,00

785,70 /
785,60

785,30| 0,260

785,40| 0,842 J85.50 /

Hladina [m n.m.]

785,50 | 1,764 reea /

785,60| 3,066 /

785,70| 4,813 785,30

785,80 6,829 785,20

785,90| 9,187 S50 | |
0,00 2,00 4,00

T T
6,00 8,00 10,00 12,00
Pritok [m3/s]

:
14,00

Posouzeni propustku 2x1 m za BP

Sifkavednd b 200 m

Sklon svahii 1: m

Drsniost n 0020 | -

Houbka vady h 0500 |m

Sklon dna i 15000 | %
Rychlost vody v 392 m/s

Pritok vody Q 8520 | m¥s
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Posouzeni odtokového potrubi ze SDRUZENEHO OBJEKTU
Vit promér D
Sklon (provzdus. []) | %
Drenost potrubi n -
Drsnost potrubi k mm
Teplota vody t T
Kapacitni pritok Gk /s
Kapacitni rychlost vk mi's
Navihovy pritok @
Pinéni pii @ H 0 ]
Rychlost pfi Q v
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C.  Situaéni vykresy

C.1  Priehledna situace 1 : 25 000
C.2  Hydrotechnicka situace 1 : 50 000

C.3 Celkova koordinacni situace 1 : 1 500
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Ci1 Prehledna situace 1 : 25 000
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C.2  Hydrotechnicka situace 1 : 50 000

CESKY URAD GEODETICKY A KARTOGRAFICKY
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D. Dokumentace stavebnich objektu

D.1. Technicka zprava

SO 01 VYPUSTNE ZARIZENi

Odtok ze sdruz. objektu tvofi 2x DN 600 PVC SN12 délky 35,0 m a sklonu 3%. Potrubi
bude poloZeno ve stavajici trase difevéné vypusti, ktera bude odstranéna. Potrubi bude
uloZzeno na podkladni beton C20/25 strny pro kotveni o tl. 200 mm a nasledné
obetonovano. Potrubi bude vyusténo do vyvaru s velkymi kameny (200 kg), které
budou usazeny do podkladniho betonu. Odtok zvyvaru bude opevnén pomoci
kamenné dlazby az po stavajici koryto v délce 9,0 m. Pfed sdruzenym objektem bude
z panelll (150 mm) uloZenych na $térkodrt 0-63 mm vytvorena plocha (52 m?) kadisté
(780.70 m n.m.). Obvod kadisté bude tvofen podavaci lavkou (780.40 m n.m.).
Z koruny hraze bude do kadisté pfistup pomoci betonového schodisté ve sklonu 1:3
s podestou u pozeraku. Sitka schodité je 1000 mm.

Vypustné zafizeni tvofi zdvojeny Zelezobetonovy pozerak s dvojitou dluzovou sténou a
navazujici zdvojené odtokové potrubi.

Zelezobetonové téleso zdvojeného pozeraku ma pudorysné rozméry 2x 1,09 x 0,88 m
a vysku ode dna 6,83 m. Sitka vtoku je 0,8 m. Pozerak je hrazen dluzemi z dfevénych
foSen a na odtoku z pozeraku (DN300) jsou osazena nozova Soupatka (2x) vcetné
zavzduSnovaciho potrubi 2x DN50 do DN600. Vtok je chranén ocelovymi Ceslemi se
svétlosti 2 cm, které jsou osazeny v prvni drazce. Pfistup k pozeraku z koruny hraze je
po lavce se zabradlim.

Odtokové potrubi navazujici na pozerak je plastové s obetonovanim se svétlosti 0,6 m.
Délka potrubi je 10,2 m. Podélny sklon potrubi je 3 %. Pod hrazi je potrubi zausténo
do vyvaristé s velkymi kameny pro tlumeni kinetické energie dale je napojeno na
oteviené koryto, které se spojuje s odpadem od bezpecénostniho prelivu.

Nahrazeni spodni vypusti novou zdvojenou vypusti 2x600 s Upravou vyusténi do
oteviené stoky — opevnéni vyusténi s betonovym éelem s kamennym zahozem a
rozraZeCi.— detaily vcCetné reSeni prostupli sténou poZeraku viz vykresova cast.
Viypoustéci potrubi bude 2x DN600, (délky a sklony viz fez vypusti) plastové min SN10
S obetonovanim s osazenym novym betonovym otevienym dvojitym poZerakem-
zdvojenym na vypustném potrubi.

Pozerdky — prefabrikované budou zaloZeny do betonové patky, ze které bude
provedena betonova zed’ obepinajici oba prefabrikované poZeraky. Zed bude ztuZzena
viozenymi KARI sitémi pri obou povrsich. Zed' v prostoru pred pozZeraky odskocena na
obou stranach pro umisténi tramku pro pfistup obsluhy pred pozZerakové vypusti
v dobé vylovu. Pri objednavce prefabrikovanych pozerak( bude specifikovano — odlity
s vloZzenymi nerezovymi profily- stejna rozte¢ obou fad a ocelovym potrubim dl. 0,7 m
(ukonceno pfirubou - vioZzeno pfi vyrobé prefabrikatu - 0,15 m nade dnem, pfiruba 0,05
m od stény) PoZeraky budou vybaveny drfevénymi dluzemi, vtokovymi C&eslemi,
poklopem a s lavkou se zabradlim — kotvenou do betonové patky ve svahu a do téla
poZerakti na chemickou kotvu. Pred betonazi obepinajici zdi bude provedeno
zavzduS8riovaci potrubi a jeho zausténi do ocelové trouby — 2x — viz vykres. Na potrubi
od prefarikatu bude nasazeno potrubi vypusti — viz detail vykresu.
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Specifikace strojniho zafizeni vypusti

NozZové sSoupatko DN 300, PN 10, k uchyceni na prirubu dodanou s prefabrikovanym
poZerakem; oboustrané tésnici nozové Soupatko s nestoupacim vietenem véetné
teleskopického prodlouzeného ovladani zakonéeného Ctyrhranem pro oviadani T-
klicem, vcéetné kotevniho materialu, stavitelného loZiska a T-klice. VSechny dily
Z korozivzdorné oceli budou morené a pasivované. Vzdalenost osy potrubi od roviny
ovladani cca 6 m.

PREVOD VVODY BEHEM STAVBY

Bé&hem stavby vypusti bude objekt zajimkovan zemni ochrannou hrazkou a voda
prfevedena provizornim potrubim (min. DN 300 — délka 40 m) vedenym v pfekopu
hraze. Poté az bude vybudovan sdruzeny objekt a polozeny roury vypustného potrubi
(2x DN 600) bude voda pfevadéna témito rourami.

SO 02 ZPEVNENI HRAZE

NAVODNI SVAH

Po vypusténi nadrze bude opraven a zesilen navodni svah v délce (140 m). Narusena
zvétrala navodni vrstva bude sejmuta a zubovité ohrubovana. Vznikla spara bude
pfevzata geologem. Navodni svah bude zaloZzen do kamenné patky, poté dosypan a
zhutnén vybranou zeminou. Celo navodniho svahu bude od patky po Hmax opatieno
kamennym pohozem (il. 300 mm) uloZzenym na geotextilii.

PREKOP HRAZE

V misté plvodniho odpadniho dfevéného potrubi bude proveden pfekop hraze
z divodu vymény potrubi. Vykop bude otevieny pod uhlem 60° a odskakany 0,5 m
lavickami. Cely prekop bude zasypan vhodnou zeminou a dobfe zhutnén. — viz. Rez
B-B: Prekop hraze

SJEZD KE KADISTI

Cesta bude provedena v paté navodniho svahu. Navodni svah bude zajistén pomoci
zaberanénych dfevénych kulacld. Cesta bude dlouha cca 75 m v Sifce 4 m a jeji pFicny
sklon 2% smérem do rybnika.

Slozeni konstrukce sjezdu

mechanicky zpevnéné kamenivo  MZK 150 mm CSN 736126 - 1
Stérkodrt SDa 0/63 200 mm CSN 736126 - 1
celkem 350 mm

KOMUNIKACE NA HRAZI

Komunikace na hrazi se nachazi na pozemku 367/2 a bude dlouha 179,5 m. U nové
komunikace bude zvy3ena niveleta na 786.70 m n.m. — viz. Detail komunikace na
koruné hraze
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Konstrukce cesty

Asfaltovy beton stfednézrnny tf. Il ACO 11 35/50 40 mm CSN EN 13108 - 1
Spojovaci postfik, asfaltovy PS - A 0.25 KG/M? CSN 766129
Obalované kamenivo tf. Il ACP 16+ 50/80 80 mm CSNEN 13108 -1
InfiltraCni postfik, asfaltovy PI- A 1.50 KG/M? CSN 766129
Stérkodrt SDA 0/63 150 mm CSN 736126 - 1
Stérkodrt SDA 0/63 200 mm CSN 736126 - 1
CELKEM 470 mm

SO 03 ODSTRANENI SEDIMENTU

Rybni¢ni plan rybnika bude obnovena odtézenim sedimentu z vymezeného prostoru
nadrze. Hranice tézby je vyznacena v situaci.

Bude provedeno odtéZeni nanosu z prostort rybniku o objemu cca 35 000 m® - viz.
kubaturovy list.

Predpokladana prepravni vzdalenost pro ulozeni je 5 km. U rybni¢niho dna po
odtézeni sedimentu bude upravena plan - vyrovnani nivelety odtokové stoky.

Sediment bude z ¢asti ulozen na pozemky ve vlastnictvi investora a provedeno jeho
vapnéni — a z vétsi ¢asti na zemeédélské pozemky - pfedbézné dohodnuto s uzivatelem
pozemkuU — bude upfesnéno pfi provadéni udrzovacich praci na zakladé smlouvy mezi
zhotovitelem a uzivatelem (majiteli pozemku).

Ve dné rybnika se provedena rybni¢ni stoka s napojenim do nové vypusté, vcetné
vytvoreni prostoru lovisté (viz. Podélny profil), kde je pfedpokladana niveleta rybnicni
stoky naznacena. Trasa podélného profilu nadrze neodpovida skute¢né trase rybniéni
stoky. Trasa rybni¢ni stoky bude vytvofena ve vzniklé udolnici.

V pfiloze bude uveden protokol o rozboru sedimentu — dle vyhl & 257/2009 Sb. o
pouzivani sedimentl na zemédélské pudé.

K odvozu sedimentu bude vyuZito provizornich tras (ocelové nebo betonové panely).

SO 04 SANACE BEZPECNOSTNIHO PRELIVU

Vycisténi stavajiciho odtokového koryta v€etné odstranéni naletu a vyspraveni
naruSenych mist (pfedpoklad cca 10% z plochy stoky — dlazba do betonu). Betonova
kce bezpec€nostniho prelivu se doporuCuje oSetfit krystalizaCnim natérem.
Predpokladana plocha sanované kce je 20 m?. pllozka bude véetné ocisténi a dalSich
souvisejicich praci pro provedeni sanace.

SO 05 OBNOVA MOKRADNICH BIOTOPU

Probéhne na pozemcich KN 106 a 111/4 (viz. A3 Seznam pozemku a staveb
dotéenych provadénim stavby) a puljde prosvétleni porostu (odstranéni stromu se
zachovanim kefového patra. Pfedpoklada se rozsah cca 350 ks stromU se stfednim
pramérem okolo 20 cm. Vyfezana kulatina bude z pozemku odstranéna. Cca 2/3 tézby
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probéhnou na lesnim pozemku a zbytek na ostatni plo$e. (plocha zasahu — viz.
situace)

PFresna specifikace objektu SO OBNOVA MOKRADNICH BIOTOPU bude provedena
v ramci realizace pfi provadéni praci. Rozsah SO 05 bude vychazet z schvaleného
planu pése EVL nebo CHKO SUMAVA. V ramci vykazu vymér jsou polozky odhadnuty
a pInéni pfi realizaci bude dle provedené skuteénosti. (odsouhlaseno TDI).

Po dokonceni realizace dila bude provadén obnovni management v délce 3 roky od
dokonceni dila. To je maximalné do roku 2023. V ramci obnovného managementu
bude provadéno kaceni vymladk( na pozemcich p.¢. 106 a 111/4 v k.u. Kfistanovice u
Zablati, které jsou ve ztizenych pfistupovych podminkach. V 1. roce péce odstranéni
400 ks vymladkld. V 2. roce péce odstranéni 320 ks vymladk(d. V 3. roce péce
odstranéni 250 ks vymladk(. Obnovni management bude provadén tak, aby plynule
dochazelo k obnové vytvofenych mokfadnich biotoptu na pozemcich Cislo 106 a 111/4
v k.u. Kfistanovice u Zablati.

Obnovni management bude realizovan mimo vegetacni obdobi. Bude provadén
profezanim vzrostlych vymladku pilou a vymladky budou nasledné odvezeny k likvidaci
a to v tfiletém obdobi s cilem, ze navrzené opétovné odstranéni vymladkd povede k
dosazeni cild projektu jako je obnova mokfadnich biotopu.



Revitalizace a udrzovaci prace KfiStanovicky rybnik - k.u. Kfistanovice u Zablati

32

Kubaturovy list sedimentu

Plocha Stredni plocha Mnozstvi
Pricny fez ¢ Rez stanié i i ] 3 Vzdalenost i i
vykop nasyp vykop nasyp vykop nasyp
m? m? m? m? m m?3 m?3
ZACATEK 0,000 0 0
PF1 0,005 50,1 25,05 0,00 4,60 115,2 0,0
PF2 0,056 58,5 0 54,30 0,00 51,80 2812,7 0,0
PF3 0,108 67,75 0 63,13 0,00 52,00 3282,5 0,0
PF4 0,163 78,45 0 73,10 0,00 54,90 4013,2 0,0
PF5 0,231 150,6 0 114,53 0,00 67,80 7764,8 0,0
PF6 0,311 155,2 0 152,90 0,00 79,40 12140,3 0,0
PF7 0,388 0 0 77,60 0,00 62,00 4811,2 0,0
SUMA 34939,9
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D.2. Podzemni vedeni

Dokladova &ast — viz pfiloha.

Stavbou budou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti - stavajicich podzemnich
vedeni .

e CETIN — metalicky podzemni kabel

e E.ON — stanovisko

Pfi provadéni praci je nutné vytyCit el. vedeni v majetku investora. Vedeni je na
vzdusné strané hraze.

D.3. Vytyéeni stavby

SDRUZENY OBJEKT

vtok potrubi X: -794828.44
Y: -1161435.34
vytok X: -794863.83
Y: -1161441.20

HRAZ
zacatek - 0,0 km X: -794823.88
Y: -1161535.32
konec - 0,1795 km X: -794845.37
Y: -1161359.44

BEZPECNOSTNI PRELIV

stdvajici hrana X: -794826.32
Y: -1161513.69

D.4. Zkousky a provadéni

V ramci stavby se provede odborné posouzeni pfi zemnich pracich a kamerové
prohlidky odtokovych potrubi vypusti. Prfedpoklada se prevzeti zakladovych spar
geologem a kontrola hutnéni pfi stavbé hrazi, kontrola kvality betonu na kci poZeraku.

D.5. Zasady organizace vystavby

Dtto — kap B.8

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o udrzovaci prace a odbahnéni nadrze, pfedpoklada se
stavenisté v rozsahu vlastni zatopy s hrazi a manipulacnich pruhu, které jsou potfebné
k provadéni stavebnich praci na stokach a potrubi vypusti.

Plochu pro ZS ur€i investor. Pfedpoklada se umistnéni v ramci stavenisté. Socialni
zafizeni a energie se s ohledem na rozsah investice pfedpokladaji individualni.
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Pfed zahajenim praci je nutno provést vytyeni veSkerych stavajicich podzemnich
vedeni v zajmovém uzemi.

Plochu pro deponii a mezideponii sdéli zadavatel pfed zahajenim stavby — pfedpoklad
v obvodu stavby.

Prijezd na stavenis$té je po stavajici komunikaci. Stavba bude pfistupna z obecni
komunikace a pfes pozemky investora. Zhotovitel stavby musi dbat na to, aby tyto
nebyly znecistovany stavebnimi stroji, popfipadé v€as zaijisti odstranéni necistot.

Stavenisté musi byt po dobu stavby fadné oznaceno, stavebni jamy a ryhy
zabezpecleny proti vstupu nepovolanym osobam. Objekty ZS musi byt zajistény tak,
aby bylo znemoznéno vniknuti do téchto objektl a zcizeni zafizeni nebo materialu.

Zahajeni a dokonéeni stavby bude ureno investorem. Zafizeni stavenisté bude
likvidovano bezprostiedné po dokonceni stavby a vSechny plochy stavbou dotéené
budou uvedeny do puvodniho &i jinak sjednaného stavu.

Postup praci — viz oddil B

D.6. Vykresova cast

D.6.1. Prehledna situace 1:1250

D.6.2. Podélny profil nadrze 1:2000/100
D.6.3-1 Pfiéné profily nadrze (PP1, PP2) 1:1000/200
D.6.3-2 PFiéné profily nadrze (PP3, PP4) 1:1000/200
D.6.3-3 Pfiéné profily nadrze (PP5, PP6) 1:1000/200
D.6.3-4 Pfiéné profily nadrze (PP7, PP8) 1:1000/200
D.6.4-1 Pri¢né profily hraze 1:200/1:200

D.6.4-2 Priéné profily hraze a vypusti 1:100
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E. Dokladova cast

vyjadreni spravcu siti — samostatna priloha
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN)

E-ON CR s.r.0., sprava sité plyn
3. E-ON CRs.r.o., sprava sité elektro

F. Geologicka a hydrologicka ¢ast
Viz. samostatna pfiloha — viz zprava TU Albrechtovice

G. Inventarizace difevin na hrazi Kristanovického
rybnika a priléhajiciho pozemku p.¢. KN 175/1



