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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby : Revitalizace a udržovací práce Křišťanovický rybník - 
k.ú. Křišťanovice u Záblatí 

Hydrologické pořadí : 1-08-03-0110 
Investor : Obec Záblatí 
   č. p. 9, 384 33 Záblatí    

Okres : Prachatice  

Zpracovatel dokumentace : Ing. David Holzer - projektant 

VHS CONSULT s.r.o. 

Kancelář: Žižkova tř. 309/12 

370 01 České Budějovice, IČO: 06489249 

Zastoupen: Ing. Pavel Štěpán  

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro stavební povolení (vodoprávní řízení) 

Charakter stavby : odbahnění a udržovací práce na stávajícím vodním díle 

Datum zpracování : září 2017 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

• Mapové podklady (DKM, 1:10 000) 

• Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 

• Tachymetrické zaměření území včetně sedimentu (GEO AC - Aleš Čejka) 

• Vyjádření správců podzemních sítí  

• Prohlídka území, fotodokumentace a konzultace s objednatelem dokumentace  

• Hydrologická směrnice – návrhové průtoky pro velmi malá povodí – VŠZe Praha – 
Hrádek 

• Konzultace s geologem – (KCZ GEO – RNDr Josef Karvánek) 

• protokol o rozboru sedimentu – dle vyhl č. 257/2009 Sb. o použivani sedimentů na 
zemědělske půdě 

• Skripta ČVUT – Hydrologie (Kemel), Hydraulika (Havlík, Marešová) 
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A.3. Údaje o území  

Rozsah řešeného území 

V k.ú. Křišťanovice u Záblatí je navrhována investice „Revitalizace a udržovací práce 
Křišťanovický rybník“. Na pozemcích v majetku obce budou realizovány udržovací 

práce a revitalizační opatření na vodní nádrži – obnova funkce vodní nádrže ve 

volné krajině, obnova výpustného zařízení, oprava návodního líce hráze, 

odtěžení sedimentu se zachováním stávajících litorálních pásem.  

Nadmořská výška pozemku na kterém bude revitalizace nádrže - odbahnění 
s udržovacími pracemi probíhat je cca 787.00 – 779.00 m n.m. v systému Baltském po 
vyrovnání ( Bpv ). 

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Nádrž je na území CHKO Šumava  - předpokládá se vydání stanoviska k zásahu do 
VKP – další podmínky budou upřesněny při projednávání. 

Údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry budou ovlivněny vybudováním nového výpustného zařízení a 

odtokového potrubí. Kapacita bezpečnostního přelivu se měnit nebude. 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

V souladu s UPD (stávající vodní dílo), realizace udržovacích prací a 

revitalizačních opatření na stávajícím vodním díle. 

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecně technických 
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 501/2006). Podrobný 
návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 590/2002 O technických požadavcích pro 
vodní díla. 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato dokumentace slouží pro vyjádření dotčených orgánů, vodoprávního povolení 
(stavební povolení pro vodní dílo).  

Seznam podmínek a úlevových řešení 

V současnosti neexistuje seznam podmínek a úlevových řešení. 

Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V současnosti neexistují podmiňující investice.  
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

Pozemek Způsob ochrany 

nemovitosti Katastrální 

území 

 Vlastník a jeho 

adresa  parc. 

č. 
druh 

112/1 
Vodní 
plocha 

rozsáhlé chráněné 
území 

Křišťanovice u 
Záblatí [789143] 

Obec Záblatí, č. p. 9, 
38433 Záblatí 

367/2 
ostatní 
plocha 

rozsáhlé chráněné 
území 

Křišťanovice u 
Záblatí [789143] 

Obec Záblatí, č. p. 9, 
38433 Záblatí 

118 
Lesní 

pozemek 

pozemek určený k 
plnění funkcí lesa, 
rozsáhlé chráněné 

území 

Křišťanovice u 
Záblatí [789143] Obec Záblatí, č. p. 9, 

38433 Záblatí 

175/1 
Lesní 

pozemek 

pozemek určený k 
plnění funkcí lesa, 
rozsáhlé chráněné 

území 

Křišťanovice u 
Záblatí [789143] 

Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 50008 Hradec 
Králové 

106 
Lesní 

pozemek 

rozsáhlé chráněné 
území, pozemek 
určený k plnění 

funkcí lesa  

Křišťanovice u 
Záblatí [789143] Obec Záblatí, č. p. 9, 38433 

Záblatí 

111/4 
ostatní 
plocha 

rozsáhlé chráněné 
území 

Křišťanovice u 
Záblatí [789143] 

Obec Záblatí, č. p. 9, 38433 
Záblatí 

 

A.4. Údaje o stavbě 

Účel užívání stavby 

Cílem stavby je zachování krajinotvorné a biologické funkce území, především 
zadržení vody. Navrhovaná opatření přispějí ke spolehlivému převedení vody během 
vypouštění, zlepšení vlastností hráze a dále obnovení litorálních pásem, což bude mít 
za následek zlepšení vodního režimu a zachování ohrožených biotopů vodních druhů a 
rostlin.  

Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

Stavba zatím nepodléhá jiným právním předpisům. 

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3UvlpWoxcx1J-a16GER1PNAWxAysGOSBewzWCbkPO06XRpfhiOFz7LC55t9K-1BSaG3bKA9JkJFz6cy5tYc5C5J337TiN2oAnx84AZpILQrcGX5AO-2K9w==
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Údaje o splnění požadavků na stavby a obecných technických požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 

Návrh vodohospodářských opatření respektuje platné technické normy a předpisy. 
Navrhovaná opatření budou průběžně konzultována s obcí a sborem zástupců, 
odsouhlasena orgány státní správy. 

Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba je bez výjimek. 

Navrhované kapacity stavby 

hladina normál = 784.75 m n.m.  
hladina max = 786.00m n.m. 
koruna hráz  = 786.70 m n.m.  
dno výpusti = 779.30 m.n.m.  
sklon návodního svahu = 1:3 
hrana bezpečnostního přelivu = 785.20 m n.m. 
 
plocha H normal  = 14,99 ha  
objem při H normal = 339 040 m3 

ZÁSOBNÍ PROSTOR (784.75 m n.m.) = 339 040 m3 
plocha při H ovlad. = 17,59 ha 
objem při H ovlad. =  412 340m3 

RETENČNÍ OVLADATELNÝ PROSTOR (784.75 – 758.20 m n.m.) = 73 305 m3 
plocha Hmax  = 21,26 ha  
objem při H max = 567 720 m3 
RETENČNÍ NEOVLADATELNÝ PROSTOR (785.20 – 756.00 m n.m.) = 155 380 m3 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ 

SO 02 ZPEVNĚNÍ HRÁZE 

SO 03  ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU 

SO 04  SANACE BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU 

SO 05 OBNOVA MOKŘADNÍCH BITOPŮ
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B.  Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

Charakteristika stavebního pozemku 

Území, na kterém bude revitalizace nádrže - odbahnění s udržovacími pracemi na 
hrázi a výpusti probíhat, je dáno prostorem rybníka a dotčenými pozemky –  
viz A.3 Seznam dotčených pozemků. Rybník je přístupný z veřejných komunikací a 
pozemků.  

Jedná se o investici bez urbanistického a architektonického řešení. Navržená 
vodohospodářská investice na vodním díle v majetku investora – udržovací práce a 
odtěžení sedimentu bude realizována jako investice pro zajištění funkce vodního díla. 

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Pro zpracování dokumentace k SP byl proveden inženýrskogeologický a 

hydrogeologický průzkum zpracovaný fy KCZ-GEO, Písek, který je samostatné příloze. 
Geologickým průzkumem budou určeny zemníky pro konstrukční zeminy překopu 
hráze a návodní části.  

MĚŘENÍ 

Pro zpracování všech objektů bylo využito provedených polohopisných a výškopisných 
měření včetně hloubky sedimentu.  

Bylo provedeno tachymetrické doměření a doplnění některých profilů a výšek včetně 
porostů v obvodu stavby pro potřeby zpracování této dokumentace. 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ : 

Zpracovatel PD provedl písemný dotaz o výskytu stávajících (podzemních a 
nadzemních) vedení u správců sítí v rozsahu stavebních úprav. Jednotlivá vyjádření 

jsou součástí dokladové části E. Dokladová část. 

V zájmovém území se nachází  

• kabel CETIN – metalický podzemní kabel  

• kabel E.ON – el. vedení 

Před zahájením prací investor zajistí vytýčení inženýrských sítí. Vytýčení sítí 

nutno objednat u jednotlivých správců. Práce s nimi spojené provádět pouze za 

přítomnosti jednotlivých správců. 

Při provádění prací je nutné vytyčit el. vedení v majetku investora. Vedení je na 
vzdušné straně hráze. 
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Ochranné 

pásmo       

[m]

Poznámka

1,5 Zákon č. 274/2001 Sb.

2,5 Zákon č. 274/2001 Sb.

2,5 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

4,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

4,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

7,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

12,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

15,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

20,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

30,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,5 Zákon č. 127/2005 Sb.

100,0 Zákon č. 13/1997 Sb.

50,0 Zákon č. 13/1997 Sb.

15,0 Zákon č. 13/1997 Sb.

60 m (30 m) Zákon č. 266/1994 Sb.

Poku není uvedeno jinak jsou myšlena ochranná pásma od osy na obě strany uvedených sítí.

Název inženýrské sítě

Vodovodní a kanalizační potrubí do DN 500 (od vnějšího líce)

Vodovodní a kanalizační potrubí nad DN 500 (od vnějšího líce)

Teplovody (od vnějšího líce)

STL plynovod v zastavěném území obce (od vnějšího líce)

STL plynovod mimo zastavěné území obce (od vnějšího líce)

VTL plynovod  (od vnějšího líce)

Kabely el. vedení NN do 1kV

Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - vodiče bez izolace

Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - s izolací základní

Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - závěsná kabelová vedení

Nadzemní el. vedení VN nad 35 kV do 110 kV vč.

Nadzemní el. vedení VN nad 110 kV do 220 kV vč.

Nadzemní el. vedení VN nad 220 kV do 400 kV vč.

Nadzemní el. vedení VN nad 400 kV vč.

Závěsné kabelové vedení 110 kV

Státní komunikace II. a III. třídy

Dráha celostátní a regionální od osy krajní koleje (min. od obvodu dráhy)

Zařízení vlastní telekomunikační sítě - závěsné

Podzemní telekomunikační vedení (po stranách krajního vedení)

Dálnice (od osy přilehlého pruhu) + do výšky 50 m

Státní komunikace I. třídy

 

 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Území není  v záplavové oblasti ani není poddolované. 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Při výstavbě dojde přechodně k zhoršení životního prostředí a to od provozu 
stavebních mechanizmů (hluk, prašnost, blátivost atp.). Toto je nutné ze strany 
zhotovitele díla omezit na minimum optimální volbou technologie a časového plánu 
výstavby. 

Po dokončení bude mít stavba příznivý vliv na okolní pozemky, jelikož vytvořením 
revitalizované nivy a výstavbou nových nádrží dojde k zvýšení hladiny podzemní vody 
a zdržení vody v krajině, což bude mít příznivý vliv na okolní hospodářské pozemky. 

Požadavky na asance, demolice, kácení dřevin 

Vlivem stavby dojde ke kácení náletových stromů a křovin.  

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

K záborům pozemků zemědělského půdního fondu nedojde.  

Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Příjezd na staveniště je ze stávajících komunikací.  

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou žádné věcné ani časové vazby, které by podmiňovaly stavbu.  
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel a užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Průtočná nádrž na povodí o ploše 2,03 km2 je průtočná. Daný průtok Q100  je 
IV. Třídě přesnosti je 8,7 m3/s. Převedení velkých vod je zajištěno stávajícím 
bezpečnostním přelivem a novým sdruženým objektem. Množství vytěženého 
sedimentu bude cca 35.000 m3. Množství zeminy, které bude nutné na opravu 
návodního líce ve sklonu 1:3, je zhruba 10.000 m3. Ohrubovaná zemina z návodního 
líce bude použita jako přitěžovací patka na vzdušné straně.  

 

 

Parametry dle technické dokumentace a po provedení revitalizace- 

 

"Křišťanovický rybník" 

hladina normál = 784.75 m n.m.  
hladina max = 786.00m n.m. 
koruna hráz  = 786.70 m n.m.  
dno výpusti = 779.30 m.n.m.  
sklon návodního svahu = 1:3 
hrana bezpečnostního přelivu = 785.20 m n.m. 
 
plocha H normal  = 14,99 ha  
objem při H normal = 339 040 m3 

ZÁSOBNÍ PROSTOR (784.75 m n.m.) = 339 040 m3 
plocha při H ovlad. = 17,59 ha 
objem při H ovlad. =  412 340m3 

RETENČNÍ OVLADATELNÝ PROSTOR (784.75 – 758.20 m n.m.) = 73 305 m3 
plocha Hmax  = 21,26 ha  
objem při H max = 567 720 m3 
RETENČNÍ NEOVLADATELNÝ PROSTOR (785.20 – 756.00 m n.m.) = 155 380 m3 
 

Kategorizace z hlediska TBD 

Vodní dílo (nádrž  rybník)  svým umístěním, rozlohou a množstvím zadržené vody 

spadá jednoznačně do IV kategorie dle TBD. 

Bodová výše potenciálu škod z havárie tohoto vodního díla nedosáhne 15 bodů dle MP 
č.1/2010 MZe. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o investici bez urbanistického a architektonického řešení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba nebude ovlivněna žádným technologickým postupem výroby. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Po dokončení bude dílo předáno provozovateli a bude se řídit provozním řádem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO 01 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ 

SO 02 ZPEVNĚNÍ HRÁZE 

SO 03  ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU 

SO 04  SANACE BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU 

SO 05 OBNOVA MOKŘADNÍCH BIOTOPŮ 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nemá technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba nepodléhá ochraně proti požáru – nepožaduje protipožární zabezpečení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba nevyžaduje napojení na vodovod ani kanalizaci. El. energie pro stavbu bude 
dodávána z elektrocentrály. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb., 

vyhláškou čís. 499/2006 Sb. a přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu 
stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických 
zařízeních, předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a 
předpisy pro svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – 
bezpečné pažení a zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací 
v ochranném pásmu NN a VN linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění 

a dodržování předpisů dle ČSN EN 50110-1 a ostatních. 

Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 

ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení a ochranu zdraví na staveništi. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a 
jejich pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění 
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zemních prací a manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni 
pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných 
pomůcek. 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana proti radonu 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu. 

Ochrana před hlukem 
Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 7.00 – max. 20.00 hodin 
obvykle po dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je 
třeba zachovat noční klid. Stavba není v přímém kontaktu s domy v obci. 

Ochrana proti účinku seismicity a poddolování 

V řešené lokalitě nebyly dosud zaznamenány žádné seismické aktivity, ani není 
poddolovaná. 

Ochrana proti sesuvu půdy 

Stavba se nenachází v území ohroženým sesuvem půdy.  

Ochranná a bezpečnostní pásma 

Nebudou stavbou dotčeny. 

Ochrana před účinky výpadku elektrické energie 

Není nutné řešit. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury 

Na stavbu se lze volně dostat z místních komunikací.  

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojky jiných inženýrských sítí není nutné řešit. 

B.4. Dopravní řešení 

Provoz na místní komunikaci bude omezen a je předpokládáno provedení  DIO 
zhotovitelem. – je navržena úplná uzavírka komunikace přes hráz . 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při mýcení křovin navrhujeme použít křovinořez. Při použiti křovinořezu musí být 
pracovník vybaven příslušnými ochrannými pomůckami. Keře je nutno uřezávat co 
nejníže u země. Při této operaci může dojít k ohrožení okolí odletujícími kameny, a to 
do vzdálenosti 15-20 m! Smýcené křoviny budou snášeny na hromady a poté zájemci 
(oprávněné osobě) o dřevní hmotu – kompostárna, štěpkování. 

Mýcené stromy lze rozdělit do dvou kategorií. První kategorii je možno snadno smýtit 
do volného prostoru. Do druhé kategorie lze zařadit stromy, které rostou v blízkosti 
nějakého zařízení a při mýcení je nebezpečí poškození majetku. Proto způsob mýcení 
je nutno upravit dle místní situace. V případě prováděné revitalizace půjde o první 
kategorii. 

Smýcené stromy se odvětví a dle potřeb rozdělí na jednotlivé části. Se stromy na 
pozemcích bude naloženo dle dohody se zhotovitelem a s ohledem na kvalitu dřeva. 

V rámci oprav hráze dle zpracované „Inventarizace dřevin“ dojde k zásahu do porostu 
ve funkčních skupinách dřevin č. I, II. III, IV, V, VI a zčásti na funkční skupině VIII. Dále  
budou zasaženy a solitérní stromy 3, 4, 5 a náletové smrky na náletové straně. Ostatní 
funkční skupiny zůstanou bez zásahu. 

Přesná specifikace objektu SO 05 OBNOVA MOKŘADNÍCH BIOTOPŮ bude 
provedena v rámci realizace při provádění prací. Rozsah SO 05 bude vycházet 
z schváleného plánu péče EVL. V rámci výkazu výměr budou položky odhadnuty a 
plnění při realizaci bude dle provedené skutečnosti. (odsouhlaseno TDI). 

Po dokončení realizace díla bude prováděn obnovní management v délce 3 roky od 
dokončení díla. To je maximálně do roku 2023. V rámci obnovného managementu 
bude prováděno kácení výmladků na pozemcích p.č. 106 a 111/4 v k.ú. Křišťanovice u 
Záblatí, které jsou ve ztížených přístupových podmínkách. V 1. roce péče odstranění 
400 ks výmladků. V 2. roce péče odstranění 320 ks výmladků. V 3. roce péče 
odstranění 250 ks výmladků. Obnovní management bude prováděn tak, aby plynule 
docházelo k obnově vytvořených mokřadních biotopů na pozemcích číslo 106 a 111/4 
v k.ú. Křišťanovice u Záblatí. 

Obnovní management bude realizován mimo vegetační období. Bude prováděn 
prořezáním vzrostlých výmladku pilou a výmladky budou následně odvezeny k likvidaci 
a to v tříletém období s cílem, ze navržené opětovné odstranění výmladků povede k 
dosažení cílů projektu jako je obnova mokřadních biotopů.  

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrany zvláštních zájmů 

Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Před zahájením stavby je vhodné určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou 
technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 

V rámci žádosti o povolení stavby je třeba  
• předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit 

způsob jejich odstraňování,  

• vytvořit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o 
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vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude 
vedena odpovídající evidence. 

Při výstavbě vznikne odpad související především se stavebními a demoličními 
pracemi.  

Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému uložení. 

V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu zařízení 
staveniště, odpady z údržby techniky apod.), které však budou z hlediska množství a nároků na 
řešení jejich odstraňování méně podstatné. 

Předpokládaný charakter a kubatura odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu 
vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.): 

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi 1 

Tabulka 
č. 1 

Číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kat. 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

13 02 06 Syntetické, převodové a mazací oleje N 

Regenerace, spalování dle 
§ 22 a 23 zákona 
č.185/2001 Sb., 

skladování 

13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

13 03 01 Odpadní, izolační a teplonosné oleje s PCB obsahem N 

13 03 06 
Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje, 
neuvedené v 01 

N 

13 03 07 Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje N 

13 03 08 Syntetické izolační a teplonosné oleje N 

13 03 09 Snadno rozložitelné izolační a teplonosné oleje N 

13 03 10 Jiné izolační a teplonosné oleje N 

15 01 02 
Papírové a lepenkové odpady O 

Recyklace, využití 
Plastové obaly O 

17 01 
Stavební a demoliční odpad - beton, cihly, keramika  O 

inerntní 

odvoz a uložení na 
zabezpečené skládce S-OO 

17 01 01 Beton O 

Recyklace, využití 
17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
Recyklace, eventuálně 
odstranění skládkováním 

  17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

                                                
1  V tabulce uvádíme přehled možných odpadů. Je ale pravděpodobné, že především ve 

skupině 13 se bude jednat spíše o výjimečné případy, které mohou nastat při demontáži 
stávajících strojů a zařízení. Po identifikaci typu oleje či mazadla dodavatel rozhodne o 
způsobu jeho likvidace. 
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Číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kat. 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

17 04 11 Kabely neuvedené Pod č.17 04 10 O Recyklace 

17 05 
Stavební a demoliční odpad - zemina (vytěžená) O 

inertní 

Odvoz a uložení na 
zabezpečené skládce S-OO 

17 06 04 Izolační materiály O Odstranění skládkováním 

17 06 05 Stavební materiál obsahující azbest N Odstranění skládkováním 

17 09 
Jiný stavební a demoliční odpad 

O 
odvoz a uložení na skládku 
S-OO 

20 03 
Ostatní komunální odpady (stavební firma) O 

N 

odvoz a uložení na skládku 
S-NO, nebo tříděný odpad 

 

Pozn. Výkopová zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění. 

Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v 

současné době přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a 

jejich přeprava na místo uložení budou řešeny při provádění stavby. 

 

Vliv na přírodu a krajinu (ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V prostoru stavby se nenacházejí žádné významné stromy, rostliny či významný 
živočišný druh. Tuto problematiku není nutné řešit. 

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nádrž nemá mít významný vliv na nepříznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). Lokalita neleží v tomto 
území. 

Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nebylo prováděno. 

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Není nutno realizovat zvláštní opatření k ochraně obyvatelstva.  
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B.8. Zásady organizace výstavby 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Rozsah staveniště je dán plochou vodní nádrže a navazujícími objekty – přeliv, 
hráz….  

Plochu pro ZS určí investor. Předpokládá se umístnění v rámci staveniště. 

Příjezd na staveniště je po stávající komunikaci. Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby 
tyto nebyly znečišťovány stavebními stroji, popřípadě včas zajistí odstranění nečistot. 

Staveniště musí být po dobu stavby řádně označeno, stavební jámy a rýhy 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaným osobám. Objekty ZS musí být zajištěny tak, 
aby bylo znemožněno vniknutí do těchto objektů a zcizení zařízení nebo materiálu. 

Zahájení a dokončení stavby bude určeno investorem. Zařízení staveniště bude 
likvidováno bezprostředně po dokončení stavby a všechny plochy stavbou dotčené 
budou uvedeny do původního či jinak sjednaného stavu.  

Postup prací – provede se provizorní převod vody po dobu opravy  výpusti. Souběžně 
s výpustí lze realizovat těžbu sedimentu a jeho deponování na okrajích rybníka a 
souvisejících objektů. Na základě požadavků ochrany přírody bude provedena  na 
přítokové části laguna (val z těženého materiálu) – zachování vodní plochy po dobu 
stavby pro záchranný transfer živočichů z odbahňované část nádrže. Práce budou 
zakončeny úpravami rybniční pláně a terénními úpravami.  

Při stavbě spodní výpusti se voda převede mimo stavební jámu – dočasný převod 
troubou či zemní rýhou – případné čerpání vody ze stavební jámy. 

Odvodnění staveniště 

Během stavby sdruženého objektu bude objekt zajímkován zemní ochrannou hrázkou 
a voda převedena provizorním potrubím (min. DN 300 – délka 40 m) vedeným 
v překopu hráze. Poté až bude vybudován sdružený objekt a položeny roury 
výpustného potrubí (2× DN 600) bude voda převáděna těmito rourami.  

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Okolní stavby mohou být pouze dotčeny zvýšeným hlukem či prašností při provádění 
stavebních prací. Okolní pozemky budou, v případě poškození, upraveny do 
původního stavu. 

Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Zařízení staveniště bude určeno po dohodě se stavebníkem na pozemku stavby. 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Se všemi odpady vzniklými realizací stavby vodní nádrže bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Tzn. zejména: odpady budou tříděny, přednostně bude zajištěno 
jejich další využití v souladu se zákonem, předávány budou pouze do zařízení 
určených ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. 
Výkopová zemina bude zpětně využita k zásypu rýh. Na stavbě vznikne minimum 
odpadů (beton bude dovážen z betonárky, trubky jsou dodávány bez obalů). Z hlediska 
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nakládání s odpady bude veškerý odpad z papírových a plastových obalů od 
stavebních materiálů a odpadů komunálních z pobytu pracovníků odvezen na nejbližší 
skládku. Provozem realizovaných stavebních prací nebudou vznikat žádné odpady. 
Případná mezideponie zeminy bude zabezpečena před nežádoucím odkládáním 
dalších odpadů anonymními osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku „černé 
skládky“. Při likvidaci tohoto odpadu je třeba upřednostnit recyklaci materiálu a jeho 
využití na opravy. Nebude li materiál vhodný k recyklaci, bude odvezen na 
zabezpečenou skládku. 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v souladu s platnými normovými (především s ČSN 73 
3050 Zemní práce) a legislativními předpisy s důrazem na bezpečnost práce. 

Rozhodující úrovní pro bilance zemních prací je úroveň stávajícího terénu. V rámci 
přípravy staveniště jednotlivých objektů budou odstraněny vrstvy ornice nebo kulturní 
vrstvy zeminy a bude vytvořena úroveň hrubých terénních úprav. 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace 
stavby se považují: 

- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 

- zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz 

- znečišťování vody 

- poškozování zeleně 

 

Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je 
dodavatel povinen zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví (výnosy Ministerstva stavebnictví B1 - B6, vyhlášku 324 Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích). 

Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 7.00 – max. 20.00 
hodin obvykle po dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět 
nelze, je třeba zachovat noční klid. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 
Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby, pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, se 
zápisem do stavebního deníku před zahájením stavebních prací. Během výstavby 
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budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle platných 
právních předpisů, směrnic a aktuálních norem. 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pro tento druh stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou pohyblivostí.  

Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při realizaci stavby  

a/  zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 

b/ zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské 
sítě, na veřejné  komunikaci jen v nejnutnějším počtu 

c/ zařídit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků 
dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta 

d/ odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a 
ostatních komunikacích 

e/ očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a 
zbytků z výroby betonových směsí, malt a pod. 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Napouštění nádrže může probíhat až po vybudování hráze,  

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny , kontrolní prohlídky stavby 

- po odkrytí zemníků – výběr a separace zemin pro stavbu hráze 

- před násypem vrstev hráze a betonáže výpusti, (kontrola a převzetí  základové 
spáry) 

- před zakrytím potrubí výpusti a průběhu násypu hráze (kontrola míry zhutnění) 

- před provedením terénních úprav a osazením výpustného zařízení 

Technický dozor bude vykonáván oprávněnou autorizovanou osobou. 

Technický dozor přizve provozovatele na zkoušky všeho druhu podle příslušných 
norem a předpisů včetně prohlídky prací před jejich zakrytím. Zápisy z těchto kontrol 
budou přiloženy u přejímky stavby. Dalším dokladem při přejímce bude zpráva 
technického dozoru stavby, zda stavby odpovídá projektové dokumentaci s případným 
upřesněním změn a dále, že odpovídá příslušným technickým předpisům a ČSN. 

 

         Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a 

zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. 

Jedná se především o: 

• Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů;  

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích; 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č.20/2012 Sb. 

Dále je na staveništi nutno dodržet 

Požadavky BOZP na zajištění staveniště 

Požadavky BOZP na zařízení pro rozvod energií na staveništi 

Požadavky BOZP na zemní práce 

Požadavky BOZP na venkovní pracoviště 

Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiálem 

Požadavky BOZP na stroje a technická zařízení 

Požadavky BOZP na lešení a obdobná zařízení 

Požadavky BOZP a shazování předmětů a materiálu 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP 

Požadavky BOZP na práce v blízkosti vedení 

 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

• Výše citovanou vyhlášku a zákon je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném 

rozsahu: 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. 

• Zákon č. 174/1968 Sb.-o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Zákon č. 373/2012 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technického zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazu. 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrole, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve 

znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určuj vyhrazená 

tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.  19/1979 Sb., kterou se určují 

vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená 

plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin 

a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních). 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. 

• Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění vyhlášky č. 571/2006 Sb. 

• Vyhláška 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast 

posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení. 

Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby 

Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má všechna potřebná 
oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na základě odpovídajících smluvních 
vztahů. 

Zhotovitel musí: 

a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy, 

b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na staveništi, 

c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob, 

d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí, 

e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být nezbytné pro realizaci 
stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých pozemků, 

f) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích 
vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel 
zajistí, aby byl na staveništi k dispozici alespoň jeden vyškolený zaměstnanec pro poskytování první pomoci. Dále musí 
být k dispozici na určeném a všem známém místě lékárnička. 

Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě smlouvy bezpečnostního 
technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Zákon č.309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za určitých daných podmínek, 
povinnost určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na staveništi. Tento text ale není 
úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel musí řídit. Úplný rozsah je vždy dán aktuálním a 
kompletním zněním relevantních legislativních a obdobných nařízení a norem. 

Požadavky BOZP na zajištění staveniště  

Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět následujícím požadavkům: 

1. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s ohledem na pozemní 
komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené, 

b) u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou, 

c) nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, např.  

- řízením provozu nebo 

- ostrahou, 

d) zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná podobná místa. 
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2. Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích a na všech 
vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 

3. Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a oplocení či ohrazení 
staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovaly jejich bezpečný pohyb. 

4. Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami. 

5. Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno vhodným technickým 
zařízením nebo jinými prostředky. 

6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob 
zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

7. Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a skladování materiálu, pracovní 
prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na 
staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

8. Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro poskytování první pomoci. 
Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na 
viditelném místě. 

Požadavky BOZP na zařízení pro rozvod energií na staveništi 

Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště a následné skutečné provedení 
zařízení staveniště odpovídalo všem předepsaným požadavkům a zásadám. 

Požadavky BOZP na zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být: 

1. Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, musí být ověřena jejich 
aktuálnost a úplnost; 

2. Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu; 

3. Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek jejich směrové a 
hloubkové uložení; 

4. Určen způsob těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní 
prací a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště, vždy v souladu s projektovou 
dokumentací a doplněním detailů z hlediska provádění, které náleží zhotoviteli. 

Požadavky BOZP na venkovní pracoviště 

Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné především: 

1. Zajištění nedostatečné stability. 

3. Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování. 

4. Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem  

a) nepříznivých povětrnostních podmínek, 

b) nevyhovujícího stavu technických zařízení, 

c) předem nepředvídatelných okolností. 

5. V případě působení vlivů (viz bod 4) musí zhotovitel zajistit nezbytné změny technologických postupů a seznámit 
s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích. 

POŽADAVKY BOZP NA SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S MATERIÁLEM 

V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních objektů zhotovitel připraví taková 
řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí bezpečný přísun a odběr materiálu, dostupnost zařízení 
umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro stavbu, kvalitu povrchu skladovacích ploch 
apod. 

Požadavky BOZP na stroje a technická zařízení 

Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení zhotovitelem musí zohlednit obecné podmínky na staveništi, 
technické řešení, osvědčené postupy výstavby a dále musí být v souladu s v projektové dokumentaci uvedenými údaji 
o: 



Revitalizace a udržovací práce Křišťanovický rybník - k.ú. Křišťanovice u Záblatí 21  

 

1. únosnosti půdy, 

2. sklonu svahů a výkopů, 

3. uložení podzemních či nadzemních vedení, 

4. způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi, 

5. způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení výkopovými pracemi, 

Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, uvede a detailně rozpracuje výše 
uvedené údaje a dále určí a vyznačí: 

1. místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem, 

2. místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení s cílem zajistit jejich stabilitu, 

3. komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel, 

4. rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění hlavního vypínače 
elektrického proudu, 

Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je zhotovitel povinen: 

1. seznámit obsluhu stavebních strojů a zařízení s jejich umístěním, provozními a pracovními podmínkami, 

2. zajistit stabilitu používaných stavebních strojů, 

3. zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor kolem těchto strojů a 
zařízení, 

Požadavky BOZP na shazování předmětů a materiálu 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že  

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí 
je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. 

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani 
předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

Požadavky BOZP na práce nad hloubkou 

Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců do hloubky, propadnutí nebo 
sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění.  

Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména 
technické konstrukce, například ochranná zábradlí, ohrazení a podobně.  

Při práci nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly 
pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem.  

Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nad 
volnou hloubkou  

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 
ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 
495/2001 Sb. Zaměstnanci jsou povinni  používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny. 

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP 

Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3, ve znění 
pozdějších předpisů) 
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B.9. Hydrologické údaje s  hydrotechnickými výpočty 

Hydrologické údaje 

Pro návrh byly hlavním podkladem údaje o N-letých průtocích z dat poskytnutých 
ČHMÚ. M-denní průtok pod nádrží není stanoven. 

 

Čára zatopených ploch a objemů 
Nádrž : rybník Křišťanovický  
Tok : bezejm (nebeský)  
Lokalita : Záblatí   

    

Hladina  
(m n. m.) 

Plocha 
(ha) 

Objem  
(tis. m3) 

suma objemu  
(tis. m3) 

779,3 0,00 0,00 0,00 

779,50 0,03 0,00 0,00 

780,50 0,57 2,88 2,89 

781,50 3,94 22,61 25,49 

782,50 7,44 56,96 82,45 

783,50 10,99 92,21 174,66 

784,50 14,50 127,51 302,16 

Hnorm =784,75 14,99 36,87 339,04 

 Hovl = 785,20 17,58 73,30 412,34 

Hmax = 786,00 21,25 155,38 567,72 
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Kapacita výpustných zařízení 

Přepad přes hranu bezpečnostního přelivu 

 

 

Posouzení propustku 2x1 m za BP 

 

Hladina 
(m n. 
m.) 

Průtok 
(m3/s) 

785,20 0,00 

785,30 0,260 

785,40 0,842 

785,50 1,764 

785,60 3,066 

785,70 4,813 

785,80 6,829 

785,90 9,187 

2

3

2
3

2
hgbQ = 
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Posouzení odtokového potrubí ze SDRUŽENÉHO OBJEKTU 
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C. Situační výkresy 

 

C.1 Přehledná situace 1 : 25 000 

C.2 Hydrotechnická situace 1 : 50 000 

C.3 Celková koordinační situace 1 : 1 500 
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C.1 Přehledná situace 1 : 25 000 
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C.2 Hydrotechnická situace 1 : 50 000 
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D.  Dokumentace stavebních objektů 

D.1. Technická zpráva 

SO 01  VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ 

Odtok ze sdruž. objektu tvoří 2× DN 600 PVC SN12 délky 35,0 m a sklonu 3%. Potrubí 
bude položeno ve stávající trase dřevěné výpusti, která bude odstraněna. Potrubí bude 
uloženo na podkladní beton C20/25 s trny pro kotvení o tl. 200 mm a následně 
obetonováno. Potrubí bude vyústěno do vývaru s velkými kameny (200 kg), které 
budou usazeny do podkladního betonu. Odtok z vývaru bude opevněn pomocí 
kamenné dlažby až po stávající koryto v délce 9,0 m. Před sdruženým objektem bude 
z panelů (150 mm) uložených na štěrkodrť 0-63 mm vytvořena plocha (52 m2) kádiště 

(780.70 m n.m.). Obvod kádiště bude tvořen podávací lávkou (780.40 m n.m.). 
Z koruny hráze bude do kádiště přístup pomocí betonového schodiště ve sklonu 1:3 
s podestou u požeráku. Šířka schodiště je 1000 mm.  

Výpustné zařízení tvoří zdvojený železobetonový požerák s dvojitou dlužovou stěnou a 
navazující zdvojené odtokové potrubí.   
Železobetonové těleso zdvojeného požeráku má půdorysné rozměry 2x  1,09 x 0,88 m  
a výšku ode dna 6,83 m.  Šířka vtoku je 0,8 m. Požerák je hrazen dlužemi z dřevěných 
fošen a na odtoku z požeráku (DN300) jsou osazena nožová šoupátka (2x) včetně 
zavzdušňovacího potrubí 2x DN50 do DN600. Vtok je chráněn ocelovými česlemi se 
světlostí 2 cm, které jsou osazeny v první drážce. Přístup k požeráku z koruny hráze je 
po lávce se zábradlím. 
Odtokové potrubí navazující na požerák je plastové s obetonováním se světlostí 0,6 m. 
Délka potrubí je 10,2 m. Podélný sklon potrubí je 3 %. Pod hrází je potrubí zaústěno 
do vývařiště s velkými kameny pro tlumení kinetické energie dále je napojeno na 
otevřené koryto, které se spojuje s odpadem od bezpečnostního přelivu. 
 

Nahrazení spodní výpusti novou zdvojenou výpustí  2x600 s úpravou vyústění do 
otevřené stoky – opevnění vyústění s betonovým čelem s kamenným záhozem a 
rozražeči.– detaily včetně řešení prostupů stěnou požeráku viz výkresová část. 
Vypouštěcí potrubí bude 2x DN600, (délky a sklony viz řez výpustí) plastové min SN10  
s obetonováním s osazeným novým betonovým otevřeným dvojitým požerákem- 
zdvojeným na výpustném potrubí.  

Požeráky – prefabrikované budou založeny do betonové patky,  ze které bude 
provedena betonová zeď obepínající oba prefabrikované požeráky. Zeď bude ztužena 
vloženými KARI sítěmi při obou površích. Zeď v prostoru před požeráky odskočena na 
obou stranách pro umístění  trámku pro přístup obsluhy před požerákové výpusti 
v době výlovu. Při objednávce prefabrikovaných požeráků bude specifikováno – odlity 
s vloženými nerezovými profily- stejná rozteč obou řad a ocelovým potrubím dl. 0,7 m 
(ukončeno přírubou - vloženo při výrobě prefabrikátu - 0,15 m nade dnem, příruba 0,05 
m od stěny) Požeráky budou vybaveny dřevěnými dlužemi, vtokovými česlemi, 
poklopem a s lávkou se zábradlím – kotvenou do betonové patky ve svahu a do těla 
požeráků na chemickou kotvu. Před betonáží obepínající zdi bude provedeno 
zavzdušňovací potrubí a jeho zaústění do ocelové trouby – 2x – viz výkres. Na potrubí 
od prefarikátu bude nasazeno potrubí výpusti – viz detail výkresu. 



Revitalizace a udržovací práce Křišťanovický rybník - k.ú. Křišťanovice u Záblatí 29  

 

Specifikace strojního zařízení výpusti 

Nožové šoupátko DN 300, PN 10, k uchycení na přírubu dodanou s prefabrikovaným 
požerákem; oboustraně těsnící nožové šoupátko s nestoupacím vřetenem včetně 
teleskopického prodlouženého ovládání zakončeného čtyřhranem pro ovládání T-
klíčem, včetně kotevního materiálu, stavitelného ložiska a T-klíče. Všechny díly 
z korozivzdorné oceli budou mořené a pasivované. Vzdálenost osy potrubí od roviny 
ovládání cca 6 m.  

PŘEVOD VODY BĚHEM STAVBY 

Během stavby výpusti bude objekt zajímkován zemní ochrannou hrázkou a voda 
převedena provizorním potrubím (min. DN 300 – délka 40 m) vedeným v překopu 
hráze. Poté až bude vybudován sdružený objekt a položeny roury výpustného potrubí 
(2× DN 600) bude voda převáděna těmito rourami.  

 

SO 02  ZPEVNĚNÍ HRÁZE 

NÁVODNÍ SVAH 

Po vypuštění nádrže bude opraven a zesílen návodní svah v délce (140 m). Narušená  
zvětralá návodní vrstva bude sejmuta a zubovitě ohrubována. Vzniklá spára bude 
převzata geologem. Návodní svah bude založen do kamenné patky, poté dosypán a 
zhutněn vybranou zeminou. Čelo návodního svahu bude od patky po Hmax opatřeno 
kamenným pohozem (tl. 300 mm) uloženým na geotextilii.   

 

 

PŘEKOP HRÁZE 

V místě původního odpadního dřevěného potrubí bude proveden překop hráze 
z důvodu výměny potrubí. Výkop bude otevřený pod úhlem 60° a odskákaný 0,5 m 

lavičkami. Celý překop bude zasypán vhodnou zeminou a dobře zhutněn. – viz. Řez  

B-B: Překop hráze 

SJEZD KE KÁDIŠTI 

Cesta bude provedena v patě návodního svahu. Návodní svah bude zajištěn pomocí 
zaberaněných dřevěných kuláčů. Cesta bude dlouhá cca 75 m v šířce 4 m a její příčný 
sklon 2% směrem do rybníka.  

Složení konstrukce sjezdu 

mechanicky zpevněné kamenivo MZK  150 mm ČSN 736126 - 1 

štěrkodrť    ŠDa 0/63 200 mm  ČSN 736126 - 1 

celkem      350 mm 

KOMUNIKACE NA HRÁZI 

Komunikace na hrázi se nachází na pozemku 367/2 a bude dlouhá 179,5 m. U nové 

komunikace bude zvýšena niveleta na 786.70 m n.m. – viz. Detail komunikace na 

koruně hráze 
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Konstrukce cesty 

Asfaltový beton střednězrnný tř. II ACO 11 35/50 40 mm               ČSN EN 13108 - 1 

Spojovací postřik, asfaltový PS - A  0.25 KG/M²        ČSN 766129  

Obalované kamenivo tř. II ACP 16+ 50/80 80 mm      ČSN EN 13108 - 1 

Infiltrační postřik, asfaltový PI - A 1.50 KG/M²        ČSN 766129  

Štěrkodrť   ŠDA 0/63           150 mm      ČSN 736126 - 1 

Štěrkodrť   ŠDA 0/63           200 mm     ČSN 736126 - 1 

CELKEM                                                               470 mm 

 

SO 03  ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU 

Rybniční pláň rybníka bude obnovena odtěžením sedimentu z vymezeného prostoru 
nádrže. Hranice těžby je vyznačena v situaci.  

Bude provedeno odtěžení nánosů z prostorů rybníku o objemu cca 35 000 m3 – viz. 

kubaturový list. 

 Předpokládaná přepravní vzdálenost pro uložení je 5 km. U rybničního dna po 
odtěžení sedimentu bude upravena pláň - vyrovnání nivelety odtokové stoky.  

Sediment bude z části uložen na pozemky ve vlastnictví investora a provedeno jeho 
vápnění – a z větší části na zemědělské pozemky - předběžně dohodnuto s uživatelem 
pozemků – bude upřesněno při provádění udržovacích prací na základě smlouvy mezi 
zhotovitelem a uživatelem (majiteli pozemků). 

Ve dně rybníka se provedena rybniční stoka s napojením do nové výpustě, včetně 
vytvoření prostoru loviště (viz. Podélný profil), kde je předpokládaná niveleta rybniční 
stoky naznačena. Trasa podélného profilu nádrže neodpovídá skutečné trase rybniční 
stoky. Trasa rybniční stoky bude vytvořena ve vzniklé údolnici. 

V příloze bude uveden protokol o rozboru sedimentu – dle vyhl č. 257/2009 Sb. o 
používání sedimentů na zemědělské půdě. 

K odvozu sedimentu bude využito provizorních tras (ocelové nebo betonové panely). 

SO 04  SANACE BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU 

Vyčištění stávajícího odtokového koryta včetně odstranění náletu a vyspravení 
narušených míst (předpoklad cca 10% z plochy stoky – dlažba do betonu). Betonová 
kce bezpečnostního přelivu se doporučuje ošetřit krystalizačním nátěrem. 
Předpokládaná plocha sanované kce je 20 m2. plložka bude včetně očištění a dalších 
souvisejících prací pro provedení sanace. 

SO 05  OBNOVA MOKŘADNÍCH BIOTOPŮ 

Proběhne na pozemcích KN 106 a 111/4 (viz. A3 Seznam pozemků a staveb 
dotčených prováděním stavby) a půjde prosvětlení porostu (odstranění stromů se 
zachováním keřového patra. Předpokládá se rozsah cca 350 ks stromů se středním 
průměrem okolo 20 cm. Vyřezaná kulatina bude z pozemku odstraněna. Cca 2/3 těžby 
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proběhnou na lesním pozemku a  zbytek na ostatní ploše. (plocha zásahu – viz. 
situace) 
Přesná specifikace objektu SO OBNOVA MOKŘADNÍCH BIOTOPŮ bude provedena 
v rámci realizace při provádění prací. Rozsah SO 05 bude vycházet z schváleného 
plánu péče EVL nebo CHKO ŠUMAVA. V rámci výkazu výměr jsou položky odhadnuty 
a plnění při realizaci bude dle provedené skutečnosti. (odsouhlaseno TDI).  
Po dokončení realizace díla bude prováděn obnovní management v délce 3 roky od 
dokončení díla. To je maximálně do roku 2023. V rámci obnovného managementu 
bude prováděno kácení výmladků na pozemcích p.č. 106 a 111/4 v k.ú. Křišťanovice u 
Záblatí, které jsou ve ztížených přístupových podmínkách. V 1. roce péče odstranění 
400 ks výmladků. V 2. roce péče odstranění 320 ks výmladků. V 3. roce péče 
odstranění 250 ks výmladků. Obnovní management bude prováděn tak, aby plynule 
docházelo k obnově vytvořených mokřadních biotopů na pozemcích číslo 106 a 111/4 
v k.ú. Křišťanovice u Záblatí. 

Obnovní management bude realizován mimo vegetační období. Bude prováděn 
prořezáním vzrostlých výmladku pilou a výmladky budou následně odvezeny k likvidaci 
a to v tříletém období s cílem, ze navržené opětovné odstranění výmladků povede k 
dosažení cílů projektu jako je obnova mokřadních biotopů.  
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Kubaturový list sedimentu 

 

Příčný řez č. Řez stanič 

Plocha Střední plocha 

Vzdálenost 

Množství 

výkop  násyp výkop  násyp výkop  násyp 

    m2 m2 m2 m2 m m3 m3 

          
          

ZAČÁTEK 0,000 0 0           

PF1 0,005 50,1   25,05 0,00 4,60 115,2 0,0 

PF2 0,056 58,5 0 54,30 0,00 51,80 2812,7 0,0 

PF3 0,108 67,75 0 63,13 0,00 52,00 3282,5 0,0 

PF4 0,163 78,45 0 73,10 0,00 54,90 4013,2 0,0 

PF5 0,231 150,6 0 114,53 0,00 67,80 7764,8 0,0 

PF6 0,311 155,2 0 152,90 0,00 79,40 12140,3 0,0 

PF7 0,388 0 0 77,60 0,00 62,00 4811,2 0,0 

            SUMA 34939,9   
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D.2. Podzemní vedení 

Dokladová část – viz příloha. 

Stavbou budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí - stávajících podzemních 
vedení . 

• CETIN – metalický podzemní kabel  

• E.ON – stanovisko  

Při provádění prací je nutné vytyčit el. vedení v majetku investora. Vedení je na 
vzdušné straně hráze. 

D.3. Vytyčení stavby 

SDRUŽENÝ OBJEKT     

vtok potrubí X: -794828.44 

  Y: -1161435.34 

výtok X: -794863.83 

  Y: -1161441.20 

HRÁZ     

začátek - 0,0 km X: -794823.88 

  Y: -1161535.32 

konec - 0,1795 km X: -794845.37 

  Y: -1161359.44 

BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV     

stávající hrana X: -794826.32 

  Y: -1161513.69 

 

D.4. Zkoušky a provádění 

V rámci stavby se provede odborné posouzení při zemních pracích a kamerové 
prohlídky odtokových potrubí výpusti. Předpokládá se převzetí základových spár 
geologem a kontrola hutnění při stavbě hrází, kontrola kvality betonu na kci požeráku. 

D.5. Zásady organizace výstavby 

Dtto – kap B.8 

Vzhledem k tomu, že se jedná o udržovací práce a odbahnění nádrže, předpokládá se 
staveniště v rozsahu vlastní zátopy s hrází a manipulačních pruhů, které jsou potřebné 
k provádění stavebních prací na stokách a potrubí výpusti. 

Plochu pro ZS určí investor. Předpokládá se umístnění v rámci staveniště. Sociální 
zařízení a energie se s ohledem na rozsah investice předpokládají individuální. 
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Před zahájením prací je nutno provést vytýčení veškerých stávajících podzemních 
vedení v zájmovém území. 

Plochu pro deponii a mezideponii sdělí zadavatel před zahájením stavby – předpoklad 
v obvodu stavby. 

Příjezd na staveniště je po stávající komunikaci. Stavba bude přístupná z obecní 
komunikace a přes pozemky investora. Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby tyto 
nebyly znečišťovány stavebními stroji, popřípadě včas zajistí odstranění nečistot. 

Staveniště musí být po dobu stavby řádně označeno, stavební jámy a rýhy 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaným osobám. Objekty ZS musí být zajištěny tak, 
aby bylo znemožněno vniknutí do těchto objektů a zcizení zařízení nebo materiálu. 

Zahájení a dokončení stavby bude určeno investorem. Zařízení staveniště bude 
likvidováno bezprostředně po dokončení stavby a všechny plochy stavbou dotčené 
budou uvedeny do původního či jinak sjednaného stavu.  

Postup prací – viz oddíl B 

D.6. Výkresová část 

D.6.1.  Přehledná situace     1:1250 

D.6.2.  Podélný profil nádrže    1:2000/100 

D.6.3-1 Příčné profily nádrže (PP1, PP2)  1:1000/200 

D.6.3-2 Příčné profily nádrže (PP3, PP4)  1:1000/200 

D.6.3-3 Příčné profily nádrže (PP5, PP6)  1:1000/200 

D.6.3-4 Příčné profily nádrže (PP7, PP8)  1:1000/200 

D.6.4-1 Příčné profily hráze     1:200/1:200 

D.6.4-2 Příčné profily hráze  a výpusti  1:100 

 

 

 



Revitalizace a udržovací práce Křišťanovický rybník - k.ú. Křišťanovice u Záblatí 35  

 

 

E. Dokladová část 

vyjádření správců sítí – samostatná příloha 

 
1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 

2. E-ON ČR s.r.o., správa sítě plyn 

3. E-ON ČR s.r.o., správa sítě elektro 

 

F. Geologická a hydrologická část 

 

Viz. samostatná příloha – viz zpráva TÚ Albrechtovice 

 

G. Inventarizace dřevin na hrázi Křišťanovického 

rybníka a přiléhajícího pozemku p.č. KN 175/1 

 


