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A.2. Seznam vstupnich podkladt - dodatek

Zavéry a podklady z projednavani PD s CHKO Sumava
PD Revitalizace a udrzovaci prace Kfistanovicky rybnik - k.d. Kfistanovice u Zablati

Na zakladé probéhlych jednani s CHKO Sumava a AOPK byl zpracovan tento dodatek, ktery je
nedilnou souéasti projektové dokumentace — Revitalizace a udrZovaci prace Kfistanovicky rybnik -

k.d. Kfistanovice u Zablati

1.

SO 01 - Sdruzeny objekt - V ramci projednavani je upraven vykres vypustného zafizeni (D.6.4) —
viz pFiloha) na zakladé projednavani bude provedena lavka s dfevénymi prvky (zabradli, pochozi
plocha) a hlavni nosny systém z zarové zinkované kce bude opatfen dfevénym bednénim, v€etné
provedeni zakryti dfevénym profilem prefabrikovaného pozeraku. Schodisté k vypusti je
provedeno kamenné (sparovany kamen do betonové desky)

Princip feSeni vypusti je zachovan, v€etné pozadovaného zabezpeceni vtoku do vypustného
uzavéru (nozoveé Soupatko) s pfedsazenou dluzovou sténou (otevieny pozerak bez pfedsazeného
vtoku) — zamezeni strhavani sedimentu prudkym otevienim uzavéru — pozadavek povodi Vitavy.
SO 03 - Odstranéni sedimentu - V ramci realizace vypustného zafizeni bude provedena
rokfilova - Stérkova hrazka pred vypustnym zafizenim pro zachyceni splavovaného sedimentu
jako prvni stupen opatfeni pro zamezeni Unikd bahna do toku, toto opatfeni bude doplnéno
systémem doc¢asnych opatfeni — provizorné kotvenych balikd slamy s jutovou textilii v koryté toku
— predpoklad 2- 3 ks — dle jednani na misté se zastupcem JCU — fakulta rybafstvi a ochrany vod —
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viz ilustraéni foto -



3. SO 05 — Obnova mokradnich biotopu - na ¢asti pozemku 106 v sou¢asnosti vedeném jako
lesni pozemek — bude pozadano o navyseni téZby a pro budouci nezalesriovani pfFip. uplné
vyjmuti z PUPFLu — sougasti PD k Zadosti do OPZP bude biologické hodnoceni , které bude
pfilohou k vyjimce o povoleni vyjimky podle § 43 odst. 1 ZOPK ze zakaz( uvedenych v ustanoveni
§ 26 -PD predpoklada pozemek znovu nezalesriovat — v souladu s plany péée CHKO

4. Ostatni naklady — dle pozadavku AOPK bude soucasti objektu provadéni ekodozoru —
predpoklada se sbér zivocichll — (sbér mizu ... zachranny transfer do jinych vod) — PD
predpoklada vypracovani metodického postupu v ramci realizace pfed zahajenim praci — bude
zahrnuto do rozpod&tu — pfedpokladana cena ekodozor min. 500/hod

5. Ostatni naklady - souéasti PD bude dle pozadavku ze strany AOPK a CHKO environmentalni
paleoekologického priizkum pfi akci KFistanovicky rybnik.- postup praci
1. V predstihu pfed stavbou bude ru¢nim vrtakem zjisténa hloubka sediment( ve stavbou
dotéeném Uzemi. Bude zajistén archeologicky dohled.
2. Bude vytipovan a odebran jeden hlavni a druhy zalozni profil. Technické feSeni bude navrzeno
po dohodé s investorem a stavbou.
3. Profily budou podrobeny litologické, pyloanalytické a archeobotanické analyze.
4. Bude provedeno radiouhlikové datovani sedimentu a geochemické analyzy.
5. Bude provedena syntéza dat, popsana vegetaéni a funkéni historie prostoru. Budou
vyhodnoceny archeologické informace a pfipadné archeologické nalezy budou po vyhodnoceni
predany pfisluSnému muzeu - Mgr. Marek Parkman z Prachatického muzea.
6. Prace budou zakon&eny odevzdanim vyzkumné zpravy investorovi akce, NPS a pfislusnym
archeologickym pracovistim.
Tyto prace byly nacenény pracovi§tém JCU - Doc. PhDr. Jaromir Bene$, Ph.D.a budou zahrnuty
do rozpoctu akce -

Kfistanovicky rybnik  |den pocet osob [hodin
odbery 4 3 8 57600
separace 5 2 8 48000
chemicka pfiprava 1 72 32400
LOI & 1 8 21600
plaveni 1 83 49800
14C 93000
Pb+Cs 67200
analyza pylu 20 1 8 96000
I 'makro analyza 20 1 8 96000
. |lanalyza mikrouhliku 20 1 8 96000
. |archeologicke prace 10 2 8 96000
celkem bez DPH
- |Celkem 793630

PFiloha — vykres pti¢ného profilu hraze a sdruzeného objektu — D.6.4.

Vypracoval Ing Pavel Stépan 04.07.2018



